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l.-Elementos do contrato.

1) Obxecto do contrato e delimitacién do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire o epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector pUblico (en adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude ou
Estudo Bdsico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97.

O conxunto de documentos que compoien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo cardcter contractual.

No caso de confradicidn entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecerd o primeiro.

O proxecto relne os requisitos dos artigos 2, 9 e 10 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de
outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local.

Mediante a execucién do contrato a que se refire este Prego de cldusulas administrativas
particulares ddse satisfaccidn & necesidade especificada no epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizéndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co
art. 75.2 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

O pagamento das cantidades correspondentes ao orzamento do confrato abonarase nunha
soa anualidade correspondente ao ano 2010.

O proxecto findnciase con cargo ao Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local
creado polo Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro.

A data da resolucién de aprobacion do Secretario de Estado de Cooperacién Territorial figura
no epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato.

4) Revisién de prezos.
Atendendo ao prazo de execucion da obra, non procederd en ningln caso a revisién de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha férmula de revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucidén do confrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contfrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de
comprobacién do trazado de planta, agds que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

A execucion do contrato deberd concluir antes do dia 31 de decembro de 2010. En todo caso
deberd cumprirse o disposto polo artigo 16 do Real Decreto-Lei 13/2009 respecto da
xustificacion da inversion.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente. E, en todo caso, a execucién do contrato deberd
concluir antes do dia 31 de decembro de 2010. En todo caso deberd cumprirse o disposto polo
artigo 16 do Real Decreto-Lei 13/2009 respecto da xustificacién da inversion.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serén os que, se € o caso, se fixen na aprobacién do
programa de fraballo.

6) Capacidade para contratar.

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espanolas ou esfranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a sua
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solvencia econdmica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos
a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contfratar coa administracion a execucién dunha obra de importe igual ou superior &
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, serd requisito indispensable que o confratista
obtena previamente a correspondente clasificacidén, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica no epigrafe 12 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espanois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten diante do dérgano de
Contratacién correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacién dos documentos que se indica na cldusula 12.1.9.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién poderd contfratar con unidns de empresarios que se constituan
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoien deberdn indicar nomes e
circunstancias dos que a constitan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios
do confrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para os
efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no
artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as unidns temporais deberd formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o CIF de unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a nofificacion de adxudicacion, e a sUa duracién serd
coincidente coa do contrato ata a sua extincidn.

Os empresarios que concorran agrupados en unidéns temporais quedardn obrigados
solidariamente diante da administracion.

Il.- Adxudicacién.

9) Procedemento de adxudicacion.
O confrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacién)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1. O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial
da Provincia e no perfil de confratante (art. 126 e 42 da LCSP) e nun dos diarios de maior tirada
na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico &
informacion relativa & actividade contractual, os interesados poderdn consultar a informacion
referente &s licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica no epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do contrato, e de conformidade cos disposto nos art. 42, 37, 125, 126,
135, 138,175,176, 181 e 309 da LCSP

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epigrafes 6 e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, en horas de nove a
catorce de luns a venres, e de nove a trece os sdbados e en tres sobres pechados, que
poderdn ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacidn e requisitos esixidos na cldusula 12.

Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicidns, no suposto en que non coincida a
data do anuncio no perfil de contratante, no BOP e no DOG, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacion do Ultimo anuncio.
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Cada licitador non poderd presentar mdis de unha proposicién, sen que se admitan variantes.
Tampouco poderd subscribir ningunha proposta en unidn temporal con outros si xa o fixera
individualmente ou figurar en mdis de unha unién temporal. O incumprimento destas limitacions
dard lugar & non admisién de todas as proposicidn por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)

No suposto de que as propostas se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na Oficina de Correos, e anunciar ao érgano
de contratacién a remision da oferta mediante fax (981677646) no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os requisitos non serd admitida a proposta se é recibida polo érgano
de confratacion con posterioridade & data de remate do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das propostas a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse coa maior
urxencia, facéndose a advertencia de que transcorridos dez dias desde a data de finalizaciéon
do prazo de presentacién de ofertas sen que se recibira a documentacion, esta non serd
admitida en ningun caso.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién”.
Conterd a seguinte documentacion:
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion se € o caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién
mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou
acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, se € o caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cédigo de identificaciéon fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
A capacidade de obrar das empresas non espanolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas non espanolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricidn no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou
mediante a presentacién dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacién (Disposicion adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade
de obrar con informe da Mision Diplomdtica Permanente de Espafia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados
non pertencentes & Unidbn Europea deberdn xustificar mediante informe
expedido pola Mision Diplomdtica Permanente Espafola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola stua vez a
participacion de empresas espanolas na contratacidn coa administracion en
forma substancialmente andloga.
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Nos confratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre
Conftratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comuin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicién de tribunais e xulgados espanois.
As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento &
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espanois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao
licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados ou de representantes para as sUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantfil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:
Cando o licitador non actie en nome propio ou se frate de sociedade ou persoa xuridica,
deberd acompanarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en nome da que
concorre perante a administracion contratante e documento nacional de identidade do
apoderado, orixinal ou copia autenticada por Notario.
O poder deberd figurar inscrito anteriormente no Rexistro Mercantil nos casos en que esta
inscricién sexa esixida polo regulamento do mesmo.

D) Bastanteo de poderes:
Os poderes a que se refire o apartado c¢) da presente cldusula, deberaos bastantear
previamente o secretario da Corporacién ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 da LCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D./D°

Con DNI

e domicilio en

provincia de

rda n®

en nome propio ou en representacion da empresa

& que representa no procedemento de adxudicacién do contfrato de
execucién da obra

- Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direcciéon
estdn incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no
art. 49 da LCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas fributarias
e coa Seguridade Social e co Concello de Culleredo.

(Lugar, data e sinatura do proponente)

De conformidade co artigo 62 LCSP, a declaracidn responsable habera de estar otorgada ante
unha autoridad administrativa, notario pUblico ou organismo profesional cualificado.

F) Clasificacién e acreditacién de solvencia:

Documento de clasificacion empresarial: certificacién expedida pola Xunta Consultiva de
Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou &érgano correspondente da
Comunidade Auténoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que
se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificacion de acordo co disposto na
cldusula 7 do presente prego e epigrafe 12 do cadro de caracteristicas.

Non obstante, para as empresas non espanolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano de Confratacion a
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sUa solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP
e a solvencia técnica mediante relacién das obras executadas no curso dos Ultimos cinco
anos, acompanada de certificados de boa execucion para as mdis importantes.

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica: (SO PARA O
CASO DE QUE NON SEXA ESIXIBLE CLASIFICACION)
No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberdn acreditar
a solvencia econdémica e financeira mediante a presentacién de declaracions apropiadas de
entidades financeiras ou, de ser o caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnizacién
polos riscos e a solvencia técnica mediante a relacion das obras executadas no curso dos
Ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa execucion para as mdis importantes.
Os certificados haberdn de ser orixinais ou copias cotexadas, non admitindose copias
(fotocopias, documentos escaneados, etc) sen cotexar.

Ademais de acreditar a sUa solvencia, os licitadores deberdn achegar un compromiso de
adscribir & execucidén os medios persoais ou materiais suficientes para iso. O incumprimento
deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de obriga esencial para os
efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano de Contratacién poderd optar
pola imposicién de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

O:s licitadores deberdn indicar a parte do contrato que tefan previsto subcontratar, sinalando
0 seu importe, € o0 nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacién (art.
210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co disposto na cldusula 35 do presente prego,
requirird autorizacion previa da administracion.

H) Uniéns temporais de empresas.
Indicacién dos nhomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 48 da LCSP e cldusula 8 do presente prego.

|) Declaracién de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra 4 licitacién con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaracién indicando esta circunstancia e o nome ou a sua denominacion social, debendo
constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas
vinculadas que concorran & licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputacion
da Coruna:

Os licitadores poderdn indicar o rexistro no que estean inscritas acompanando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en
cuxo caso estardn dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que
a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de
verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta
de Galicia ou no Rexistro de documentacién de empresas confratfistas da Deputacion
Provincial da Coruia, acompanardn unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao nUmero de inscricidn no Rexistro e en consecuencia quedardn
dispensadas de presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre
que os citados documentos estean vixentes. A tales efectos, de conformidade co disposto no
artigo 130.3 LCSP, cando acrediten a clasificacién e a personalidade xuridica e da sua
representacion mediante a referencia & inscricidn nun Rexistro de licitadores, deberdn
acompanar unha declaracién responsdbel do licitador na que manifeste que as circunstancias
reflectidas no certificado non experimentaron variaciéon.
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K) Autorizacién para a cesidn de informacién relativa a obrigas tributarias e da
Seqguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D¢

con residencia

provincia de

ria n®

segundo DNI n°

en nome propio ou da empresa

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucidn
da obra

- Titulo:

Autoriza & administraciéon contratante a solicitar a cesién da informacién por
medios informdticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das sUas obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os
efectos do procedemento de confratacidn do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro,
de proteccidén de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tfributarias e da
Seguridade Social e demais disposicidns de aplicacion, sempre que o érgano de
Contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do proponente)

L) Domicilio

Todos os licitadores deberdn sinalar un domicilio para a préctica de notificaciéns. Esta
circunstancia serd complementada indicando unha direccidén de correo electrénico e un
numero de teléfono e fax.

D./D% e ,con DNI Nn® L, , en nome
Propio OU da €MPreSa  .iiiririririiieterereeeeaeaeennn. d que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

STHUIO: o,

Sinala como domicilio para recibir as notificacion relativas a este contrato o
seguinte: RUQ ....cocoveiviinnnnnn. . n° oL , codigo postal ......eeeeeneenn. , Cidade
........... , Provincia ......cooeviiiiiis

A estes efectos indica o seguinte nUmero de teléfono ..................... e fax
Ademais

[] Autoriza ao Concello de Culleredo a empregar o correo electrénico como
canle de comunicacién, intercambio de documentacion e notificacidon con
pleno valor fehaciente e probatorio de cantos actos administrativos lle afecten
en relacién ao presente confrato, mediante o emprego da direccidon de correo
electrénico seguinte .......ccooeviiiiiiiiiii i

] Non autoriza o emprego do correo electrénico como canle de
comunicacién e intercambio de documentacién co concello de Culleredo en
cantos actos administrativos lle afecten en relacién ao presente contrato

M) Indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdéxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado humericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
A) Programa de traballo e de actuacién ambiental:
As empresas deberdn presentar un programa de tfraballo que contemple o desenvolvemento

das distintas unidades a realizar en cada prozo, de acordo, se € o caso, coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas. Deberd incluir:
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a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades
de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos fraballos dos distintos oficios que
intervenen, asi como a definicién da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions
que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grdfico da execuciéon das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por confrata a prezos de proxecto
axustado d&s anualidades previstas, se € o caso, nas condiciéns de licitacion. Calquera
referencia neste grdfico a importes distintos do orzamento de licitacién, supoferd a non
admisidon da oferta.

c) Medidas especificas de proteccidén ambiental que se aplicardn na execucién de
obra e en especial:

- reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais

- rexeneracion de espazos

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicidon ou derrubamentos.

- xestién de recursos naturais.

- xestién documental medioambiental

- estudio de impacto e medidas a tomar

-outras actuacions

d) Descricién fotogrdfica e/ou en video e/ou en outro soporte da obra: describirase
forma en que se documentard fotograficamente e/ou en video e/ou en outro soporte
desenvolvemento e evolucidén das obras. A dita documentacion entregardselle
administracién na data da acta de recepcion.

-0 Q

O programa axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do
control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucién das obras,
con independencia do que realice a administracién, de acordo cos previsto na cldusula 29.

2.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, o plan de control externo de
calidade, auditorias externas e o plan de ensaios.

3.- Asi mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execucién material da obra que a empresa contratard cunha empresa
homologada e non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D./D% i en nome e representacidn da empresa ...
comprométese a destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execuciéon material da
obra cuxa denominacidén é a seguinte ........ccceeveevieiieeieenenn, , de acordo co

previsto na cldusula 12.2 do Prego
(Lugar, data e sinatura)

(1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

C) Proposta de plan de seguridade e sadde:
As ofertas deberdn presentar unha proposta do plan de seguridade e sadde no traballo que
haberd de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e
saude.
Na citada proposta detallaranse:
- Sistema de prevencién de riscos laborais na obra
- Proposta de implementacion da prevencidon de riscos laborais na obra
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- Sistema de seguimento, avaliacion, control e xestion
- Plans de emerxencia
- Medicina no fraballo
O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

D) Xustificacién, se é o caso, de que a empresa conta na sta plantilla cun nimero de
persoas con discapacidade ou en situacidn a exclusién social non inferior ao 2%. Os licitadores
que pretendan contar para a adxudicacidn coa preferencia regulada na disposicion adicional
6° da LCSP, deberdn achegar os documentos que acrediten que, ao tempo de presentar a sua
proposicién, tefien na sua plantilla un nimero de traballadores con discapacidades superior ao
2 por 100 ou que a empresa licitadora estd adicada especificamente & promocién ou inserciéon
laboral de persoas en situacion de exclusidbn social, xunto co compromiso formal de
confratacién a que se refire a disposicidon adicional 6° da Lei 30/2007, de Contratos do Sector
Publico.

E) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdéxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econémica, de reducion de prazos e de persoal a ocupar”.
Conterd:
- a proposicion econémica formulada estritamente conforme ao modelo que figura
como anexo |l deste prego.

- proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso construtivo, na
que, razoando as vantaxes que signifique para a administracion, expresarase unha
proposta, debidamente xustificada, de reducidn nos prazos de execucion.

A dita memoria conterd un programa de execucion das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsions de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluird a proposta de reducion de prazos
mediante o seguinte documento de compromiso:

D./D° .... en nome e representacidén da empresa ..., comprométese a executar a obra
.................................. no prazo de ....... dias naturais, o que supdn unha reducién do prazo de
execucidn de ..o dias sobre o prazo indicado no PCAP.

(Lugar, data e sinatura)

As reducidns de prazos que non se proponan en dias naturais, conforme este modelo, non
serdn obxecto de valoracién polo érgano de contratacion.

Ademais incluirase unha declaracion sobre o nimero de persoas a ocupar con ocasién da
execucién do contrato. A estes efectos, hase utilizar o concepto de “equivalente a tempo
completo” (full time equivalent, FTE), é dicir, o modo de medir a adicacién dos
traballadores no proxecto, de tal xeito que un FTE de 1.0 significard que unha persoa é
equivalente a un traballador a tempo completo, mentres que un FTE de 0.5 indica que o
traballador estard sé a media xornada.

FTE definese como o numero total de horas traballadas divididas entre o méximo nimero
de horas determinadas por lei durante a duracién da execucidén do proxecto. Por
exemplo, si a execucién do proxecto é de 10 dias e o mdximo nUmero de horas a traballar
por dia é de 8, un traballador que ocupe un posto a tempo completo todo o proxecto
(que traballard 80 horas) consumird 1 FTE. Dous traballadores que fraballen cada un 40
horas, cada un deles ocupard 0.5 FTE, sendo o FTE da oferta, neste caso, 1.

Haberd de indicarse, respecto d&s persoas a ocupar, cantas estdn xa integradas na
empresa e cantas serén de nova contratacion.
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D/ D° con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia)
num. actuando en nome propio (ou en representacidon de
DNI ou CIF nUm. ) fai constar:
1°- Que se compromete a ocupar na execucidn da obrd ...........cceevveiineiinennnnn. a....
persoas, das cales .... xa estdn integradas na empresa e .... serdn de nov

contratacién, quedando enterado do disposto ao efecto polo artigo 9.2 do Real
Decreto-lei 13/2009 e nas cldusulas 27 e 28 do prego de condicidns administrativas
particulares que rexe o procedemento de contratacién da obra.

2°- A efectos de formular esta oferta, declara que o nUmero de persoas en
equivalente a tempo completo a ocupar con ocasidn da execucion da obra é de ...
FTE.

(Lugar, data e sinatura)

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompanen ds proposicions haberdn de ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion. Criterios de valoracién

Polo que respecta & cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisidns
emendables, rexeitamento de proposicidns e demais actuaciéns da mesa de contratacion),
estarase ao disposto nos art. 144 de LCSP.

15.1 Apertura e valoracién das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracién das ofertas

1° fase: valoracién dos criterios non evaluables mediante aplicacién de féormulas establecidas
no PCAP.

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16 puntos na FASE 1 non continuardn no
proceso selectivo.

Para os efectos previstos na primeira fase, e de conformidade co disposto polo artigo 25 do
Real Decreto 817/2009, de 8 de Maio, dado que a valoracién dos criterios cuxa cuantificacién
depende dun xuizo de valor ten atribuida una ponderacidén maior que a correspondente aos
criterios avalidbeis de xeito automdtico, esta serd realizada por un Comité de Expertos (cuxa
composicidon se designard polo érgano de Contratacion e serd dada a cofecer no perfil de
contfratante con cardcter previo & apertura da documentacién contida no sobre B). Este
Comité emitird informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de adxudicaciéon
do procedemento aberto con multiplicidade de criterios (agds os factores prezo, prazo e
persoal a ocupar na execucidén da obra) & vista da documentacion incluida polos licitadores
no sobre B: “Referencias técnicas”. Dado que a adxudicacion provisional do contrato, de
conformidade co disposto polo artigo 17 RDL 23/2009 haberd de efectuarse no prazo maximo
de vinte dias naturais contados dende que finalice o prazo de presentacién de proposicions, o
Comité de expertos haberd de emitir o seu informe nun prazo tal que permita cumprir o prazo
establecido,

2° fase: valoraciéon dos criterios evaluables mediante aplicaciéon de férmulas establecidas no
PCAP.

Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratacién procederd en acto publico
& apertura das ofertas avalidbeis mediante a aplicacién de férmulas. Celebrarase no lugar e
dia que se sinale no apartado informacidns do perfil de contratante.
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O presidente manifestard o resulfado da cudlificacién dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas
Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidons rexeitadas quedardn excluidas do procedemento
de adxudicacion do contfrato e os sobres que as contenan non poderdn ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicidén convidardselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidons que estimen necesarias,
procedendo a mesa d&s aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se enfregasen durante o prazo de
admisiéon de ofertas, ou o de correccidén ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicidn non gardase concordancia coa documentacidon examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitacion, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise
reconecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, serd desestimada pola mesa, en resolucién motivada.

15.2.1.- A administracion terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato &
proposicién mdis vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao valor econdmico desta, ou declarar deserta a
licitacion, motivando en todo caso a sUa resolucidn con referencia aos criterios de
adxudicacién que figuran no presente prego.

15.2.2.- Criterios de valoracién:
Os criterios para a adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son
0s seguintes:

FASE | (criterios que dependen dun xuizo de valor):

- Programa de control de calidade: de 0 a 19 puntos.

- Programa de traballo e proteccién ambiental: de 0 a 18 puntos
- Plan de seguridade e saude: de 0 a 10 puntos.

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16 puntos na FASE 1 non continuardn no
proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios.

FASE Il (criterios cuantificdbeis de xeito automatico)

-Volume de man de obra a ocupar: ata 15 puntos.

- Proposta de reduciéon de prazos de execucidn: de 0 a 25 puntos
- Oferta econdmica: ata 5 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recolleitas no anexo IV.

15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.2.3.1.- Cando o érgano de Contratacién presuma fundadamente que a
proposicién non se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas
ou anormais, notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos
nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiguen as ditas ofertas,
acompanando a documentacion a que se refire o apartado 15.4 da presente cldusula.
A xustificacién redlizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin
de que emitan o correspondente informe.

15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que se atopan nos seguintes supostos:

- sempre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% & media do total dos
ofertados.

- sempre que o prazo de execucion ofertado sexa inferior nun 50% & media do
total dos ofertados.

- sempre gue el nUmero de persoas a ocupar sexa superior a 1,6 veces a media
do total das ofertas.
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Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado
ou anormal da oferta e en funcidn da documentacion que presente o adxudicatario
no trdmite de xustificacidon da oferta, ou na documentacidon xa presentada, os
seguintes:

1°- Axeitada xustificacién dos prezos ofertados, que como minimo
comprenderd unha explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2°.- Axeitada xustificacion do volume de persoal a ocupar na execucion da
obra.

3°.- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No suposto de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mdis empresas empaten na
maior puntuacion terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefid no seu cadro
de persoal un nimero de traballadores minusvdlidos superior ao 2% de conformidade co
establecido na disposicidon adicional ¢ da LCSP.

15.3 Renuncia:

A presentacidn da oferta vincula ao contratista coa administracién de tal modo que a
renuncia & adxudicacién do contrato ou & execucién da obra faculta & Corporacion para que
proceda a esixir unha indemnizacioén polos danos e perdas causados & administraciéon
contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.

A renuncia do licitador en curso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administraciéon
terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron no pardgrafo anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracion non
acordara a adxudicacién provisional no prazo de 2 meses, a contar desde a apertura das
proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a sUa proposicién, de conformidade co disposto
no art. 145.4 do LCSP.

15.4. Designacion do técnico-director da obra.- No acordo ou resolucién de adxudicacion
concretarase polo érgano competente da Corporaciéon a designacién do técnico-director da
obra e naqueles casos en que a Direccidn da obra se realice mediante contrato de servizos
previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion provisional e definitiva.

16.1. Adxudicacion provisional

A adxudicacion provisional, que concretard e fixard os termos do contrato, acordarase polo
érgano de Contratacién en resolucidon motivada que se notificard aos licitadores e publicarase
no perfil de contfratante do érgano de Contratacién. A adxudicacién provisional terd que
efectuarse no prazo mdéximo de 20 dias naturais contados dende aquel en finalice o prazo de
presentacion da proposicions.

Publicada a adxudicacién provisional, se os interesados o solicitan, facilitardselles informacion,
nun prazo de cinco dias hdbiles, dos motivos do rexeitamento da sUa proposicion e das
caracteristicas da proposicion do adxudicatario que foron determinantes da adxudicacién ao
seu favor.

16.2. Documentacién previa d adxudicacion definitiva
Durante o prazo de 10 dias hdbiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicacion
provisional se publique no perfil de contratante do érgano de Contratacién, o adxudicatario
provisional deberd:

a) Presentar a documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das
sUas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Ambas as circunstancias poderdn
tamén acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro
de Licitadores que acredite os anteriores extremos.

b) Presentar a documentacion acreditativa de estar dado de alta no Imposto sobre
Actividades Econdmicas: a tal efecto, achegardn o xustificante de estar dado de
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alta no imposto referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento
do Imposto do Ultimo exercicio, & que se acompanard unha declaraciéon
responsable de non estar dado de baixa na matricula do citado imposto.

No caso de estar exento deste imposto presentardn declaracién xustificativa ao
respecto.

c) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de

adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios
a que se refire o art. 84 da LCSP. (Pédese consultar o modelo de garantia en forma
de aval no perfil de contratante, apartado de informacions)
A administracion poderd refusar a admisién de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que se atopen en situacidn de demora fronte &
administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas
derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucién, e que
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién
xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituir o
aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou aseguradora
do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia
desconecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracioén.

d) Escritura de formalizacion da Unién Temporal de Empresarios. No caso de que o
adxudicatario provisional sexa unha unién temporal de empresarios, deberd achegar
a escritura publica de formalizacién da mesma, que debe ter unha duracién
coincidente coa do contrato ata a sua extincién.

e) Calguera outro documento acreditativo da sta aptitude para contratar ou da
efectiva disposicion dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir &
execucién do contrato conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o érgano
de contratacién.

16.3. Adxudicacién definitiva
Transcorridos 10 dias hdbiles dende o seguinte a aquel en que a adxudicacién provisional se
publique no perfil de contratante do érgano de Contratacion e presentada a documentacién
sinalada no epigrafe anterior, no prazo mdximo de 5 dias hdbiles, elevarase a definitiva a
adxudicacion provisional.

Cando non proceda a adxudicacién definitiva do contfrato a quen resultara adxudicataria
provisional por non cumprir as condiciéns necesarias para isto, antes de proceder a unha nova
convocatoria, a Corporaciéon poderd efectuar unha nova adxudicacién provisional d&s
interesadas seguintes a aquela, por orde de clasificacién das sias ofertas na negociacion,
sempre que isto fose posible e que a nova adxudicataria prestara a sia conformidade, caso no
que se concederd a este un prazo de 10 dias hdbiles para cumprimentar o sinalado no punto
16.2.

lll.- Formalizacién do contrato.

17) Formalizacién do contrato.
O confrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias hdbiles
contado desde o seguinte ao da nofificacién da adxudicaciéon definitiva.

Simultaneamente coa sinatura do contrato deberd ser asinado polo adxudicatario o Prego de
Cldausulas Administrativas Particulares e o de Prescricidons Técnicas, que formaran parte do
contrato como anexo ao mesmo.

IV.- Execucidén do contrato.

18) Acta de comprobacién do trazado de planta.
18.1.- Dentro de quince dias naturais a contar dende a data de formalizacién do confrato
efectuarase a comprobacién do trazado de planta, na data en que a administracién sinale,
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quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a este e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.

Se o confratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobaciéon de trazado de
planta a sUa ausencia considerarase como incumprimento do confrato coas consecuencias e
efectos previstos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo d autoridade laboral.

A execucién do contrato comezard coa sinatura do acta de comprobacién de trazado de
planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salude deberd
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacidn debe exhibir o facultativo aco
contratista.

Cando o resultado da comprobacién do trazado de planta demostre a posesion e disposicion
real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das
obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorizacion para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacion
quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de
execucién das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde e relacion de subcontratistas e
subministradores.-

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobacién de trazado de
planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentard o Programa de Traballo e o
Plan de Seguridade e Saude, e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de
obra a redlizar, e neste caso, para os efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de Seguridade e Saude.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director,
poderd eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En todo caso, o prazo mdximo para a aprobacion do Plan de seguridade e salde no traballo
serd de un mes desde a sinatura do contrato. Si, por incumprir o contratista os prazos indicados
nos pardgrafos anteriores, non fora posible empezar as obras ao recibir autorizacién para o
inicio de las mesmas, non poderd reclamar ampliacién algunha de prazo por este motivo.

19) Carteis e sinais.

A disposicion adicional sexta do Real Decreto-lei 13/2009, de 26 de outubro, relativa &
«ldentificacién da fonte de financiamentoy, dispdn que nos proxectos de obras financiados
con cargo ao Fondo creado polo devandito Real Decreto-lei debe facerse constar, en lugar
visible, a lenda «Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de Espanan
dende o inicio das obras ata tres meses despois da data do acta de recepcidén das mesmas.
No cartel deberd facerse constar a lenda e a denominacién do proxecto, o orzamento e o
prazo de execucion.

19.1.- O modelo e condiciéns técnicas do cartel anunciador das obras son os establecidos nos
anexos | e Il da Resolucién. De 20 de xaneiro de 2010 da Secretaria de Estado de Cooperaciéon
Territorial (BOE n°® 19, de 22 de xaneiro de 2010)

19.2.-A efectos de dar cumprimento ao requisito da identificacién da fonte de financiamento,
e en cumprimento da previsién recollida no pardgrafo segunda da disposicién adicional sexta
do RDL 13/2009, deberdn reutilizarse os carteis anunciadores das obras realizadas durante o
exercicio 2009 con cargo ao Fondo Estatal de Inversidén Local, coas modificaciéns que resulten
precisas de acordo co apartado anterior.

19.3.- O cartel ubicarase no exterior da obra, en sitio visibel, preferentemente na fachada da
obra ou no pechamento da mesma.

Nagueles supostos en que unha obra teia distintas ubicaciéns, fixarase no lugar de maior
importancia por importe da obra proxectada.
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19.4- O formato para a elaboracién grdfica dos carteis serd o formato «freehandy, que estd
disponible na pdxina web www.mpt.es.Todos os carteis deberdn gardar as medidas,
proporciéns e fipoloxias establecidas no devandito formato e de acordo coa imaxe
establecida no anexo Il da Resolucion de 20 de xaneiro de 2010.

19.5.- Fotografias. O adxudicatario deberd acompanar a cada certificacién de obra as
seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e o seu conforno.
En ambos casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sta
realizacién.
Na data da acta de recepcidn o adxudicatario deberd entregar & administracién o reportaxe
fotogrdfico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucidn e finalizacidén das obras nas
sUas distintas fases. A devandita documentacidén poderd utilizarse pola administracion
liboremente e sen limitacién temporal

20) Ocupacién de terreos.
O confratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O conftratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi
como de conformidade coa instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios,
desde que sexan compatibles co Dereito comunitario nos fermos establecidos no artigo 101 da
LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacidon de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tena lugar a aprobacién da devolucién
da garantia definitiva o conftratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofecido, durante a sUa construcidn, as
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles
nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicidon e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte
vicios ou defectos na construcién, ou tense fundadas razdns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucidon, e sempre
antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucién das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do contrato
por parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o
termo de quince anos contado desde a recepcién.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningun dano ou prexuizo, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do confratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.

21.6.- Con cada unha das certificacions de obra e facturas expedida deberase incluir, no seu
caso, declaracién asinada polo representante legal do contratista na que relacione as novas
contrataciéns, efectuadas para a obra obxecto de la licitacion no periodo a que se refire a
certificacion, indicando nome e apelidos, DNI, modalidade de contratacién empregada,
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periodo de vixencia dos contratos, salario e horas a empregar na obra por cada traballador. A
devandita declaracién deberd achegar as solicitudes de emprego ao Servizo Publico de
Emprego, a sua contestacion e copia dos contratos laborais realizados co persoal que se atope
en situacién legal de desemprego, remitidos e selados polo organismo correspondente.

Tamén con cada cerfificacién de obra e factura o confratista terd que achegar unha
declaracién asinada polo seu representante legal, que terd cardcter de documento publico
dende a sUa enfrada no concello, na que se faga constancia de que persoas -con nomes,
apelidos e DNI- estiveron adscritos @ obra obxecto da licitacion de forma durante o periodo a
que se refire a certificacién, debendo tamén indicar, por cada traballador (diferenciando
entfre os de plantilla e os de nova contratacién) e de forma totalizada, o nimero de horas de
ocupacion durante tal periodo..

O contratista deberd xustificar coas segundas e seguintes certificaciéns de obras e/ou facturas
o pagamento das facturas emitidas polo subcontratista ou subministrador correspondentes ao
periodo de certificacion anterior, debendo presentar con cada certificacion de obra
declaracién responsable das facturas pendentes de pago correspondentes ao periodo da
certificacion, con identificaciéon do subcontratista ou subministrador, importe, data e nUmero
da factura. O pago aos subcontratistas das facturas relacionadas deberd acreditarse na
seguinte certificaciéon de obra que se expida salvo casos debidamente motivados.

Coa certificacion final da obra o confratista presentard unha memoria de actuacién de acordo
co modelo que se inclie no Anexo IV e achegar a documentacidn que na devandita
memoria se sinala. Esta documentacion haberd de presentarse por escrito e tamén terd que se
aportada en soporte informdtico para o seu tratamento e envio, no seu caso, ao MPT.

O Concello poderd esixir ao contratista calguera outra documentacién xustificativa da
contratacién do persoal.

22) Direccién e inspeccion das obras.

A direccidon e inspeccién das obras correspdndelle ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro, de ordenacién da edificacién), o cal ditard as instrucidns necesarias
ao confratista para a normal e eficaz realizacién dagueles e sinalard o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a
Presidencia da Corporacién poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.
O conftratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de Seguridade
Social.

24) Prevencion de riscos laborais.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd de conta do confratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e
accidéns de calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
sUa maguinaria ou como consecuencia dos fraballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o confratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

24) Gastos de transporte e almacenaxe.
O confratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.
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27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen
que teha dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a
aprobaciéon da devolucidon da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan no epigrafe 10 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucidéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o confrato ou, se € o caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licenza de
obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacidns, se proceder, e o aboamento do
imposto correspondente.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supoia ninglin custo para a administracién, a
redlizacién daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que se € 0 caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.),
gue sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion, asi
como a framitacién perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccién, de ser necesario, ordenard que se verifiqguen os ensaios e andlise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por
conta do contratista ata un importe mdximo do 1% do orzamento de execucidn material da
obra.

A mesma direccién fixard o nimero, forma e dimensidons e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cldusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a administracion a través da
direccion facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a
cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cldusulas do
presente prego. O dito aboamento deberd efectuarse dentro do prazo maximo de 30 dias
naturais seguintes d data de recepcién das certificacidons de obra ou dos correspondentes
documentos que acrediten a readlizacién parcial ou total do contrato..

30.2.- Se a administracidn demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 60 dias a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizacioén polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita confra a morosidade nas operaciéns
comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contena
algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacion, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se corrixan os defectos que contivese a certificaciéon, computdndose,
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacién
emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisidn ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se corrixan os defectos
qgue contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do confrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de
antelacién tal circunstancia, para efectos do reconecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a oito meses.
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30.5.- Dereito a fransmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricidéns técnicas, a medicidn das unidades de obra executadas durante o periodo de
tempo anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas haxan de quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccidon coa suficiente
antelacién, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracidén sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- O técnico director tomando como base as medicidns das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard
mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da sUa conformidade ou reparos.

31.4.- Pagamentos.-

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompanadas de
relacién valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacion. Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por
igual importe que o da certificacién.

Terdn o cardcter de pagamento a conta, suxeitas d&s rectificaciéns e variaciéns que se
produzan na medicién final e sen supofer en forma ningunha aprobacion e recepcién das
obras que comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O conftratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos matericis acopiados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de
Conftratacion que terd por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que
se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticidn expresa do confratista, acompainando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesidon dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o conftratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que
qgueden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccidn de obra
acompandndoo coa relacién valorada.

e) Que o confratista constita aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste

prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderdn incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do cdlculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposicidon de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase
pola direccién da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade
de obra.
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Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anudlidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofible da anualidade do
exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
€quipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, fendo en
conta o tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de instalacions, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por cerfificar ata o remate da obra e no de equipos
0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O cdilculo da cantidade a aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste

prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitacidén e devolucién
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacions e
€equipos.
Para realizar o dito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido
no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terd dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os conftratistas que, conforme ao artigo anterior, tenan dereito de cobramento fronte &
administracién, poderdn ceder este segundo dereito.

Para que a cesién do dereito de cobramento tena plena efectividade fronte & administracién,
serd requisito imprescindible a notificacién fidedigna a esta do acordo de cesién. Para tal
efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se consigne mediante dilixencia
no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidons de
Certificaciéns.

Unha vez que a administracidén tefa conecemento do acordo de cesién, o mandado de
pagamento haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pona en
conecemento da administracion, os mandamentos de pagamento a nome do confratista
producirdn efectos liberatorios.

. o r

32) Condiciéns especiais de execucion.

Serd condicién de execucién do contrato a que se refire este prego, de conformidade co
disposto no artigo 17.2 do RDL 13/2009, que o novo persoal que o contratista se comprometa a
empregar para a execucién das obras se atope en situacion de desemprego. A estes efectos,
s6 se computardn os contratos realizados ou por readlizar cos fraballadores desempregados
inscritos nos Servizos PUblicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego
non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores auténomos que cesaran a sua
actividade e estean inscritos nos Servizos PUblicos de Emprego correspondentes, como
demandantes de emprego non ocupados.

33) Prazo de execucidn do contrato e penalidades administrativas.

33.1. O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realizacién del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucidn sucesiva.

A constitucidn en mora do confratista non precisard intimaciéon previa por parte da
administracién.Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora
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respecto ao cumprimento do prazo total, a administracion poderd optar indistintamente pola
resolucidon do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros
por cada 1000 euros do prezo do contrato.

Prérrogas. Se a demora na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga de tempo que
se lle sinalara o érgano de Contratacién poderd concedela por un prazo que serd polo menos
igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33.2. No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora
fose imputable ao confratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior serdn as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mdis 1 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penadlidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de Contratacion estard facultado para proceder & sUa resolucién ou
acordar a continuidade da sUa execucion con imposicidn de novas penalidades.

33.3. Ademais, imporanse penalidades ao contratista cando incorra nalgunha das causas
previstas a continuacion:
a) Por incumprimento das condicions especiais de execucién. O incumprimento de
calguera das condiciéns especiais de execucidn establecidas neste prego dard lugar &
imposicion ao contratista das seguintes penalidades:
- como regra xeral, a sua cuantia serd un 1% do importe de adxudicacién do
contrato, salvo que, motivadamente, o dérgano de contratacidén estime que o
incumprimento é grave ou moi grave. Neste caso poderdn acadar ata un 5% ou ata o
mdximo legal do 10% respectivamente. A reiteracién no incumprimento poderd terse
en conta para valorar a gravidade.
- faranse efectivas mediante unha deducién das cantidades que, en
concepto de pago fotal ou parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a
garantia, conforme ao artigo 196.8 LCSP.

O cumprimento polo adxudicatario das condicidns especiais de execucidén poderd
verificarse polo érgano de contratacién en calqguera momento durante a execucién
do contrato e, en todo caso, verificarse ao tempo da recepcién das obras.

Cando o incumprimento se refira & contratacién de persoal nos termos indicados na
cldusula de condiciéns especiais de execucion, serd considerada como infracciéns moi
grave aos efectos previstos no artigo 102.2 LCSP, sempre que o incumprimento supona
unha contratacion de nova man de obra que non se atopase en situacion de paro
superior ao 50% do total da contratada como nova.

b) Por cumprimento defectuoso. Imporanse penalidades por cumprimento defectuoso
nos seguintes termos:
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- Si, ao tempo da recepcidn, as obras non se atopan en estado de ser recibidas
por causas imputdbeis ao contratista.

-Como regra xeral, a sia cuantia serd un 1% do orzamento do contrato, salvo
que, motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
ou moi grave. Neste caso poderdn acadar ata un 5% ou ata o mdximo legal do 10%
respectivamente. A reiteracion no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.

-En todo caso, a imposicion das penalidades non eximird ao contratista da sUa
obriga de reparacion dos defectos.

c) Por incumprir criterios de adxudicacién. Imporanse ao contratista penalidades por
incumyprir criterios de adxudicacién nos seguintes termos:

-Si, durante a execucién do contrato ou ao tempo da sta recepcion,
apréciase que, por causas imputdbeis ao contratista, incumpriuse algin ou algin dos
compromisos asumidos na sua oferta, en especial os relativos ao volume de man de
obra a empregar na execucién do contrato.

-Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicacion
serd preciso que ao descontarse un 25% da puntuacién obtida polo contratista no
criterio de adxudicacién incumprido, resultase que a sUa oferta non teria sido a mellor
valorada.

-Como regra xeral, a sta cuantia serd un 1% do orzamento do contrato, salvo
que, motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
ou moi grave. Neste caso poderdn acadar ata un 5% ou ata o mdéximo legal do 10%
respectivamente. A reiteracion no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.

d) Por incumprir condiciéns para a subcontratacion. Cando o contratista incumpra as
condiciéns para a subcontratacion establecidas no artigo 210.2 LCS ou o limite especial
para a subcontratacién establecido neste prego de condicions, impordselle a
penalidade regulada no artigo 210.3 LCSP con suxeicién ao seguinte:

-Farase efectiva mediante deducion das cantidades que, en concepto de
pago total ou parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantia, conforme ao
arfigo 196.8 LCSP.

- Como regra xeral, a sua cuantia serd un 5% do importe do subcontrato, salvo
que, motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento é grave
ou moi grave. Neste caso poderdn acadar ata un 10% ou ata o mdximo legal do 50%
respectivamente. A reiteracion no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningUun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacidn técnica
da modificacién e a aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, se é o caso,
como consecuencia dela. A mencionada aprobacidén corresponderd ao drgano de
Conftratacion, logo da redaccidon do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalizacién do gasto
e existencia de crédito. Todo iso sen prexuizo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os
supostos a que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderdn introducirse variaciéns sen previa
aprobaciéon cando consistan na alteracién no nimero de unidades realmente executadas
sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variacidéns mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite previsto
neste iranse incorporando ds relaciéns valoradas mensuais e poderdn ser recolleitas e aboadas
nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ds mesmas houber
necesidade de infroducir no proxecto modificacions das dispostas no art. 217 da LCSP
recolleranse tales variaciéons na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &
certificacion final citada.
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34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificacidons no contrato de obras que, de
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducidon ou supresion das
unidades de obra ou substitucidn dunha clase de fdbrica por outra, sempre que esta sexa unha
das comprendidas no contrato. No caso de supresidon ou reducion de obras, o contratista non
terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217
da LCSP.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non comprendidas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicacién
destas serdn fixados pola administracidn & vista da proposta do director facultativo das obras e
das observacions do contratista a esta proposta en trédmite de audiencia, por prazo minimo de
3 dias hdbiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de Contratacion poderd
contratalas con oufro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A
contfratacién con outro empresario poderd redlizarse polo procedemento negociado sen
publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacidn do confrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicaciéon (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo méximo de 15
dias naturais contado desde a notificacion de aprobacién da modificacion. A non constituciéon
da garantia dentro do devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

35.1.- Cesién de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos e obrigas dimanantes dun contrato de obras
sen obter previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicions establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contado
desde a autorizacion expresa polo érgano de Contratacién da cesidén. A non constitucién da
garantia dentro do devandito prazo dard lugar & resoluciéon do contrato.

35.2.- Subcontratacion

O contratista poderd subcontratar parcialmente a execucidén da obra ata o limite fixado no
epigrafe 11 do cadro de caracteristicas do contrato. En todo caso as prestacidns parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderdn exceder do 60% do importe de
adxudicacioén.

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen
obter previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicidns establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP.

Asi mesmo, o confratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado, de conformidade co disposto polo artigo 17.5 do RDL 13/2009 a
aboar o prezo pactado aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacions cuxa prestacion
lles enconomendara o prazo maximo de frinta dias naturais computado dende a data de
aprobacion polo contratista principal de factura emitida polo subcontratista ou subministrador.

Cando o contratista incumpra as condicidns para a subcontratacién establecidas no artigo
210.2 LCSP ou o limite establecido para a subcontratacién, impordselle a penalidade regulada
no artigo 210.3 LCSP con suxeicién ao disposto na cldusula 33 deste prego de condicidns.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacién, cunha antelacion minima de 45 dias hdbiles.

A recepcidn das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte & terminaciéon das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
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O confratista ten a obriga de asistir & recepcidén da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administracién remitiralle un exemplar
para que no prazo de dez dias formule as alegacidns que considere oportunas, sobre as que
resolverd o érgano de Contratacion.

Do resultado da recepcidn redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalard os defectos observados e detallard as instrucidéns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectla, poderd
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o confrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, e sempre antes do 31 de
decembro de 2010, o érgano de Contratacién deberd aprobar a certificacion final das obras
executadas, que serd aboados ao contratista a conta da liquidacion do contrato, No que se
refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula 31.2 deste prego.

Ao tempo da recepcidon comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das
seguintes obrigas:
1. O despexe final das obras, debendo o contratista ter restituido & sua situacion inicial as
zoas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.
2. O cumprimento non defectuoso do contrato.
3. O cumprimento dos criterios de adxudicacién
4. O cumprimento das condicidns de execucion.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcién das obras.
Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, se é o caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos infrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os fraballos necesarios para a sua
reparacion executaranse pola administracion contratante, a custa do conftratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o confratista quedard relevado de toda
responsabilidade, agds o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose & devolucion ou cancelacién da garantia e & liquidacién, se é o caso, das
obrigas pendentes aplicndose ao pagamento destas Ultimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao confratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard
encargado da conservacidon das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacién do prazo de garantia.

39) Causas de resolucion.

Serdn as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222. En
particular considerarase causa de resolucién o suposto de incumprimento da condicidon de
execucién establecida na cldusula 32 no seu primeiro pardgrafo cando esta deba considerarse
moi grave de conformidade co establecido na cldusula 33.3 deste prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contfrato de execucién de obras ten cardcter administrativo, e ambas partes
qguedan sometidas expresamente & lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucidn asi como as demais disposicidéns de desenvolvemento, en especial o
regulamento de desenvolvemento; supletoriomente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacidn, resolucion e efectos deste
contrato serdn resoltos polo érgano de Contratacidén, cuxos acordos ponerdn fin & via
administrativa e contfra estes haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicidn, previa interposicién, se é o caso, do
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recurso de reposicién potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que
os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os
interesados deberdn interpofier o recurso especial en materia de contratacién.

Culleredo, 10 de xuno de 2010
O xefe de servizo de economia e facenda
Roberto Babio Ferndndez
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
1. PROXECTO CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN CASTRO

Redactado por

D. JOSE ABEIJON VELA Y D. MIGUEL FERNANDEZ CARREIRAS

Aprobado mediante resolucién n°

947/2010

Necesidade a satisfacer

Inversion destinada a dinamizar a curto prazo a actividade econdmica,
incidindo directamente na creacién de emprego.

O obxecto da obra é dotar ¢ lugar de Castro dun centro de lecer e
reunidn para 0s Vecinos.

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacién  Nacional de
productos por Acftividades
(CNPA-1996)

B. Vocdbulo comuin de contratos. | 45212120-3

2. ORZAMENTO

A) Prezo sen IVE 266.832,12 euros

B)Imposto sobre o valor engadido

(IVE) 42.693,14 euros
C)Total (A+B) 309.525,26 euros
2. bis. NUMERO MINIMO DE PERSOAS A EMPLEAR A TEMPO COMPLETO | 12
3. DATA I?A RESOLUCION DE
APROBACION DO SECRETARIO
DE ESTADO DE COOPERACION | 2>/01/2010
TERRITORIAL
4.PRAZO DE EXECUCION DOCE (12) MESES
5. PUBLICIDADE DA LICITACION (indicar a opcidn elixida)
Publicidade mediante anuncio no BOP /DOG X
Publicidade mediante anuncio no perfil de confratante X

Publicidade mediante anuncio nun periédico dos de maior | X
firada.

6. FORMA E MEDIO DE CONSULTA
E LUGAR DE PRESENTACION

CONSULTA: Negociado de Confratacion do Concello de Culleredo de 9 a
14:00 horas e no perfil de contratante na pdxina web www.culleredo.es.
OBTENCION DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama n° 2-bajo, O
Burgo-Culleredo

PRESENTACION: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito en RUa
do Concello, n® 12 Culleredo (A Coruna)

7. PRAZO DE PRESENTACION DE
OFERTAS

13 dias naturais desde a Ultima das publicaciéns do anuncio de licitacion
(BOP ou DOG).

8. TAXAS DEL CONTRATO

Bastanteo de poderes: 6,44 €

9.- PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Paxina web: www.culleredo.es

8.2 Publicacién de adxudicacién provisional e definitiva (indicar la opcidn
elixida):

a) en BOP X
b) en perfil de contratante X
10. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS i DE PUBLICIDADE DE | A. DIARIOS 5| TARIFA NON
LICITACION A CONTA DO | OFICIAIS ORDINARIA/URXENTE
CONTRATISTA
1.000,00€ B[ | X BOP / DOG
1.000,00€ B. PRENSA X
11. LIMITE DE OBRA | Non se establece, polo tanto o limite mdximo serd o disposto no artigo
SUBCONTRATABLE 210.2 LCSP

12. CLASIFICACION

NON SE ESIXE

13. VARIANTES OU MELLORAS

Non se admite a presentacion de variantes ou melloras | X

(indicar a opcidn elixida)

Admitese a presentacion de variantes ou melloras

Elementos sobre os que se
admite a presentacién de
variantes ou melloras
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D/ D° con domicilio en rda num
teléfono e correo electronico , con DNI (ou pasaporte ou
documento que o substitia) nom. actuando en nome propio (ou en
representacion de DNI ou CIF nium. e con domicilio en

ria num teléfono ) toma parte no
procedemento aberto con multiplicidade de valoracién para a adxudicacién da execucién
das obras comprendidas no proxecto de e para cuxos efectos fai
constar:

1°.- Que ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo SEN IVE ..o euros
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ..c.ccveeevevieeieciieieennee. euros
C) TOTAL [AFB) oottt ee s euros

2°.- Que conece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente confrato.

3°.- Que se acompana a documentacidén esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.

., de de de 2010
O licitador (asinado e rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS

C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por

teléfono

fax

, de de de 2010

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na cldusula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato
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ANEXO IV
FASE 1
1. Programa de traballo e de proteccién ambiental:

As ofertas valoraranse en funcién dos seguintes pardmetros:

1.1. Memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de obra
e programaciéon da mesma. Ata 8 puntos

Ofertas que presenten unha memoria e programacién especificos e

adaptados & obra De 6 a 8 puntos
Ofertas que presenten unha memoria e programacién xenéricos e

parcialmente adaptados De 4 a 5,99 puntos
Ofertas que presenten unha memoria e programacion insuficientes De 2 a 3,99 puntos

Ofertas que presenten unha memoria e programacién non adaptados e
incompletos 0 puntos

1.2. Medidas de proteccion ambiental (reciclaxe, rexeneracién de espazos, autorizaciéns
verquidos, ...). Ata 8 puntos

Ofertas que presenten medidas de proteccion ambiental especificas e

adaptadas & obra De 6 a 8 puntos
Ofertas que presenten medidas de proteccion ambiental xenéricas e

parcialmente adaptadas De 4 a 5,99 puntos
Ofertas que presenten medidas de proteccion ambiental insuficientes De 2 a 3,99 puntos

Ofertas que presenten medidas de proteccion ambiental non adaptadas
e incompletas 0 puntos

1.3. Documentacioén fotogrdfica, en video ou en outro soporte do desenvolvemento da
obra. Ata 2 puntos

2. Programa de control de calidade:

A) PLAN DE | Ofertas que presenten un plan de control especifico | De 5,01 a 8,00 puntos

CONTROL e adaptado & obra
INTERNO DE —
CALIDADE Ofertas que presenten un plan de conftrol xenérico e | De 2,01 a 5,00 puntos

parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de confrol | De 0,01 a 2,00 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un plan de control non | O puntos
adaptado & obra e incompleto

B) PLAN DE | Ofertas que presenten un plan de control externo de | De 5,01 a 8,00 puntos

CONTROL calidade e plan de ensaios especifico e adaptado

EXTERNO DE | & obra

CALIDADE E

PLAN DE Ofertas que presenten un plan de control externo de | De 2,01 a 5,00 puntos
ENSAIOS calidade e plan de ensaios xenérico e parcialmente

adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control externo de | De 0,01 a 2,00 puntos
calidade e plan de ensaios insuficiente
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Ofertas que presenten un plan de control externo
de calidade e plan de ensaios non adaptado &
obra e incompleto

0 puntos

C) ORZAMENTO | Porcentaxe do orzamento de ensaios sobre o
DE ENSAIOS orzamento de execucidn material: Calcularase
outorgando a mdxima puntuacién & maior
porcentaxe e valorando proporcionalmente o resto
das ofertas.

De 0 a 3 puntos

3. Proposta de Plan de seguridade e saude:

Valorardse de 0 a 10 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdiculo
utilizardnse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan):

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e salde
especifico e adaptado & obra

De 7,50 a 10 puntos

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e salde
xenérico e parcialmente adaptado

De 5 a 7,49 puntos

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e salde
insuficiente

De 0,10 a 4,99 puntos

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e salde
adaptado e incompleto

0 puntos

A valoracion efecturarase en funcién de
- Medidas de prevencién a adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- A adecuacién da organizacién establecida para prevencién de riscos laborais e

seguridade

- A redlizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas

adoptadas.

- A acreditacién dalgun fipo de auditoria periddica respecto aos resultados en materia

de Seguridade Social.

FASE 2

- Volume de man de obra a ocupar

Valorarase ata un total de 15 puntos en funcién da mano de obra contratada e a contratar.
Para elo empregarase o concepto de FTE definido neste prego. Para o proceso de puntuacién

seguirase o seguinte método:

= OQutorgarase a mdaxima puntuacién & oferta con maior volume de man

de obra a ufilizar na execucién do contrato.

= A oferta cuxo volume de man de obra sexa o minimo de todas a
ofertas presentadas, outorgarase a puntuacién minima, determinada

do seguinte xeito:

. A este efectos, para determinar a puntuacién minima
considerarase a diferencia entre os valores méximo e minimo
de persoal a ocupar que representen as ofertas consideradas.
A porcentaxe que signifique esta diferencia con relaciéon ao
volumen de persoas a ocupar definido neste prego servird
para fixar o nimero natural minimo de puntos a adxudicar por

este concepto. Deste xeito:

o Para unha porcentaxe igual ou superior ao 100%, o
minimo de puntuacién a outorgar a oferta que tefa o
minimo FTE serd de 0 puntos.

o Para unha porcentaxe igual ou superior a 50% e
inferior ao 100% serd de 2 puntos.
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o Para unha porcentaxe igual ou superior a 25% e
inferior ao 50% serd de 5 puntos
o E para unha porcentaxe inferior ao 25%, o minimo de
puntuacién a outorgar serd de 7 puntos
e Y para un porcentaje inferior al 25%, el minimo de puntuaciéon
a otorgar serd de 7 puntos.
= Eoresto das ofertas puntuarase proporcionalmente.

A efectos da valoracién deste apartado sé se considerard o persoal propio e directo. Quedard
excluido o persoal alleo que interveia na produccidn-fabricacidon dos materiais subministrados,
as subcontratas e servizos externos que se contraten, o correspondiente & maquinaria alugada
e ao transporte externo & empresa. Tampouco se terd en consideracién a estes efectos o
persoal indirecto, de estructura, xestion ou directivo.

- Proposta de reducién de prazos
Valorardse de 0 a 25 puntos. Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducion de prazo
qgue resulten debidamente xustificadas.

Puntuaciéon maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores mdximo e minimo de reducién de prazos,
medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas. A porcentaxe que signifique esta
diferenza con relacidén ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente o nimero natural
mdximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% corresonderalle un mdximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%,
4 puntos; e asi sucesivamente, ata un mdximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacién

A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reducidns de prazo en consideracion. Asignarase 1
punto ds proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacién mdxima adxudicable &s
que igualen a media aritmética anterior, e un 100% d&s que signifiquen a reducién méxima. As ofertas que
representen reduciéns situadas no intermedio dos 2 framos asi configurados puntuardselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdiculo utilizaranse nUmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducidén de prazo que non se consideraron debidamente
xustificadas. Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do
prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicidns que signifique diferenzas de prazo inferiores
ao 5% daquel, cudlificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte grafico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.

0 MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

- Oferta Econémica: De 0 a 5 puntos.

Para a sUa valoracion utilizarase a formula desefada polo Departamento de Matemdtica
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela para a Deputacion de A Coruia, que
se pode consultar n seguinte direccion web:
http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/Manual Formula.pdf
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ANEXO V

MEMORIA DE ACTUACION respecto a la obra denominada CONSTRUCCION UN
CENTRO SOCIAL EN CASTRO, financiada por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado mediante Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre:

Puestos de trabajo creados

(con identificacién del nombre, apellidos y numero de
documento nacional de identidad o nUmero de identificacién
de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi
como la modalidad y el periodo de vigencia de sus contratos)

NUmero de nuevos trabajadores contratados, de
los cuales
Homobres (indicar nimero)
Muijeres (indicar nimero)
NUmero total de dias contratados, de los cuales
Homlbres (indicar nmero)
Mujeres (indicar niumero)

relacién de las certificaciones de obra:

Acreedor: Denominacion social empresa y CIF

N° Fecha de emisidon Importe N° factura
certificacion

Fecha inicio de obra real
Fecha fin de obra real
Fecha de expedicién del certificado final de obra

Se acompanan como anexos justificativos:

[J declaracién de los nuevos trabajadores (incluyendo nombres y apellidos) contratados para la ejecucién
de la obra (de acuerdo con la oferta presentada a la licitacién), indicando para cada uno de ellos la
dedicacién al proyecto mediante el equivalente a tiempo completo (full time equivalent)

[] copias compulsadas de los contratos de trabajo formalizados con los nuevos trabajadores contratados
[J documentos de cotizacién a la seguridad social (TC2), en los que se sefialardn los correspondientes a los
nuevos trabajadores contratados

[ declaracién de los trabajadores (incluyendo nombres y apellidos) infegrados en la empresa dedicados
a la obra (de acuerdo con la oferta presentada a la licitacién), indicando para cada uno de ellos la
dedicacién al proyecto mediante el equivalente a tiempo completo (full time equivalent)

[0 documentos de cotizacién a la seguridad social (TC2), en los que se sefAalardn los correspondientes los
trabajadores integrados en la empresa y dedicados a la ejecucidn de la presente obra

[J declaracién (en su caso) de abono a los subcontratistas del precio pactado por las prestaciones cuya
realizacién les hayan encomendado en el plazo mdximo de tfreinta dias naturales, computado desde la
fecha de aprobacién por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Y, para que conste a los efectos de justificacidon ante el Ayuntamiento de Culleredo,

se emite la presente en a de de 2010.
El contratista El director de la obra
Fdo/ Fdo/

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL CONCELLO DE CULLEREDO



