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PREGO-TIPO DE CLAUSUI;AS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN PLANS PROVINCIAIS

l.-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras a que se refire o epigrafe
1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicidn ao proxecto técnico,
redactado polo Enxeneiro de caminos, canles e portos D. Ruben Costoya Novo, e
aprobado por acordo plenario de 25/11/2008, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
publico (en adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude
ou Estudo Bdsico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto
1.627/97.

O conxunto de documentos que compoien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo cardcter contractual.

No caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o
Prego de prescricions técnicas prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estdn suxeitos a regulacion harmonizada
os confratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que
figura no art. 14.1 da LCSP.

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta circunstancia.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do
cadro de caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto
deste.

Na contratacidon destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as sUas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP e modelo de oferta econdmica do
presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de cardacter anval:
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Para atender as obrigas econdmicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do confrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo &
aplicacion sinalada no epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato.

3.2. Obras de cardcter plurianuail:

De conformidade co disposto no arfigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo
79 e seguintes do Decreto 500/90, imputardnselle aos exercicios orzamentarios que se
detallan para cada proxecto de execucion de obra no epigrafe 2.B. En consecuencia
o presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne
no orzamento.

No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do
presente prego.

4) Revision de prezos.

Atendendo & natureza da obra, non procederd en ningUn caso a revision de prezos
do presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha férmula de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta
de comprobacién do trazado de planta, agds que exista reserva fundada que impida
0 seu comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran  as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislaciéon vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que, se &€ o caso, se fixen na
aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase,
na sua integridade & reducion do financiamento prevista nas Ultimas anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a
dita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mdis obra en cada unha das
anualidades, abodndose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
mdximo de financiamento relativo a cada anuadlidade. Para estes efectos a
administracion aprobard o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non
estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da
LCSP, e acrediten a sua solvencia econdmica, financeira e técnica (ou estean
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.
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Para confratar coa administracién a execucion dunha obra de importe igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, serd requisito indispensable
que o contratista obtena previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte
do proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica no
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espanois
de Estados membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten diante do
érgano de Contratacion correspondente a sUa solvencia econdmica, financeira e
técnica, mediante a presentacion dos documentos que se indica na cldusula 12.1.9.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion poderd confratar con unidns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para estes efectos cada unha das empresas que a componen deberdn indicar nomes
e circunstancias dos que a constitGan e a participacidén de cada un, asi como que
asumen o compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula
12 e acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego,
acumuldndose para os efectos da determinacién da solvencia da unidn temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se
esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as unidns temporais deberd formalizar esta, en
escritura publica, asi como presentar o CIF de unidns temporais, todo iso dentro do
prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a nofificaciéon de
adxudicacion, e a sta duracién serd coincidente coa do contrato ata a sua extincioén.

Os empresarios que concorran agrupados en unidns temporais quedardn obrigados
solidariamente diante da administracion.

Il.- Adxudicacién.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.
10) Anuncio e perfil do contratante.

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 161.2
da LCSP e non superen o limite establecido no art. 155.d) da LCSP; a licitacion
publicarase mediante anuncio no Boletin Oficial da Provincia, se ben poderd
substituirse esta publicacién pola publicacién do correspondente anuncio no perfil de
contratante. A opcidn elixida indicase no cadro de caracteristicas.

b) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 161.2 da
LCSP; a adxudicacion redlizarase previa consulta, polo menos, a fres empresas
capacitadas para a readlizacién do obxecto do contfrato. Non obstante aqueles
contfratos cuxo orzamento supere o importe de 100.000,00 euros publicarase un
anuncio nun xornal dos de maior tiraxe dos da comunidade Auténoma de Galicia.
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11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
gue se indican nos epigrafes 6 e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo dos oito dias naturais contado do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no
BOP ou perfil de contratante ou diario de prensa ou recepcion da invitacién para que
oferte, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epigrafe 6 do
cadro de caracteristicas, en horas de nove a frece e en fres sobres pechados, que
poderdn ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na cldusula 12.

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentaciéon”.

Conterd a seguinte documentacion:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion se é o caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil
que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou
acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sUa actividade,
inscritos, se € o caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espanolas de Estados Memlbros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislaciéon do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentaciéon dunha
declaracién xurada ou un cerfificado, nos fermos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espanolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacidén do Estado onde estdn establecidos ou
mediante a presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de
aplicacion (Disposicion adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomdtica Permanente de Espaina no Estado correspondente ou
da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados non
pertencentes & Unidn Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola
Misién Diplomdtica Permanente Espanola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite pola sia vez a participacidon de empresas espanolas
na contratacion coa administracién en forma substancialmente andloga.

Nos contratos suxeitos a regulacidon harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.
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A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espanois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espanois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do conftrato, con
renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao
licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espana, con
designaciéon de apoderados ou de representantes para as sUas operaciéns e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:

Cando a licitador non actie en nome propio ou se frate de sociedade ou persoa
xuridica, deberd acompanarse poder notarial para representar & persoa ou entidade
en cuxo nome concorre perante a administracién contfratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercanfil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberaos bastantear
previamente o secretario da Corporacion ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaraciéon responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha
das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49
do LCSP, axustado ao seguinte modelo:

D./D°

Con DNI

e domicilio en

provincia de

ria n®

€en nome propio ou en representacion da empresa

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion
da obra

- Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién
estdn incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no
art. 49 e 130.1.c) da LCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias
e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura do proponente)

F) Clasificaciéon e acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir &
execucion os medios persoais ou materiais suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: certificacién expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou dérgano
correspondente da Comunidade Auténoma de Gadalicia de estar clasificado nos
grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se
esixa clasificaciéon de acordo co disposto na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 5
do cadro de caracteristicas.
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Non obstante, para as empresas non espanolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano
de Contratacién a sua solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a
que se refire o art. 64 do LCSP e a solvencia técnica mediante relacién das obras
executadas no curso dos Ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa
execucion para as mais importantes.

F.2 Compromiso de adscribir & execucidn os medios persoqis ou materiqis suficientes
para iso. Para estes efectos os licitadores deberdn concretar os medios materiais e
persodis que se adscribirdn & obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste
sentido, os licitadores deberdn achegar a seguinte documentacion:

- Medios persoais:

A) Relacion de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que
pona de manifesto a sua idoneidade pola sua experiencia na execucién de obras con
idénticas caracteristicas ds do confrato, na que se indicard a sUa titulacion
académica e profesional.

B) n° de fraballadores especificando se son fixos ou tfemporais ou calquera
oufra modalidade.

- Medios materiais:

A) Relacidn de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador
adscribird &s obras, axeitada ds sUas caracteristicas de acordo coas necesidades
establecidas no programa de traballo.

- Parte do confrato que tenan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o
nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia
técnica dos subcontratfistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art.
210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co previsto na cldusula 35.B do presente
prego, requirird autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacion dos medios persoais e materiais propostos,
segundo criterio da mesa de contratacién, terd cardcter excluinte.

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano
de Conftratacién poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da cldusula
33 do presente prego.

G) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberdn
acreditar a solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a que se refire
o art. 64 da LCSP e a solvencia técnica mediante: 1° .- a relacidon das obras
executadas no curso dos Ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa
execucion para as mais importantes e 2° .-compromiso de adscribir & execucion os
medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores
deberdn achegar a seguinte documentacién:

- Medios persoais:

A) Relacién de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que
pona de manifesto a sua idoneidade pola sua experiencia na execucidén de obras con
idénticas caracteristicas ds do confrato, na que se indicard a sUa titulacion
académica e profesional.

B) n° de fraballadores especificando se son fixos ou tfemporais ou calquera
outra modalidade.
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- Medios materiais:

A) Relacion de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador
adscribird &s obras, axeitada ds sUas caracteristicas de acordo coas necesidades
establecidas no programa de traballo.

- Parte do conftrato que tenan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o
nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicidons de solvencia
técnica dos subcontratistas cos que se vaia encomendar a sua realizacion (art.
210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co disposto na cldusula 35.B do presente
prego, requirird autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacidn dos medios persoadis e materiais propostos,
segundo criterio da mesa de contratacion, terd cardcter excluinte

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano
de Contratacion poderd optar pola imposicidon de penalidades nos termos da cldusula
33 do presente prego.

H) Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitUen, participacion
de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de
resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP e cldusula 8 do
presente prego.

I) Declaracién de empresas vinculadas.

No caso de que a empresa concorra & licitaciéon con empresas pertencentes a un
mesmo grupo, hos termos a que se refre o art. 129 da LCSP, presentarase
necesariomente unha declaracién indicando esta circunstancia e o nome ou a sua
denominacién social, debendo constar este documento en cada unha das ofertas
formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran & licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Autébnomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion da Coruia:

Os licitadores poderdn indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, en cuxo caso estardn dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos
que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia .
Non obstante aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacidén Provincial da
Coruna, acompanardn unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao niUmero de inscricidn no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Confratistas da Deputacién Provincial da Coruna
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas contratistas da
Deputacién Provincial da Coruiia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP NUm. 64 con data do 20 de marzo de 1998) quedardn dispensadas
de presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre
que os citados documentos estean vixentes.

K) Avutorizacion para a cesién de informacién relativa a obrigas ftributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.
Axustarase ao seguinte modelo:



«» CULLEREDO
CONCELLO

== 8/23

D./D®

con residencia

provincia de

ra n®

segundo DNI n°

en nome propio ou da empresa

& gue representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da
obra

- Titulo:

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesidon da informacién por medios
informdticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das
sUas obrigas fributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacidén do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro, de proteccién de datos de
cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto
de sociedades e oufras normas fributarias e da Seguridade Social e demais
disposicions de aplicacion, sempre que o érgano de Contratacidén o estime oportuno.
(Lugar, data e sinatura do proponente)

L) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
Conterd a seguintes referencias técnicas:

1.- Con cardcter xeral:

A) Programa de traballo e de actuacién ambiental:

As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o
caso, coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades
de obra, que reflicta a confinuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios
gue interveien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalacions que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grdfico da execuciéon das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de
proxecto (analizado en dias naturais), axustado &s anualidades previstas, se € o caso,
nas condicions de licitacion. Calguera referencia neste grafico a importes distintos do
orzamento de licitacién, suponerd a non admision da oferta.

c) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucién de
obra e en especial:

- reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais

- rexeneraciéon de espazos

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicidn ou derrubamentos.

d) Descricion fotogrdfica ou en video da obra: describirase a forma en que se
documentard fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evoluciéon das
obras. A dita documentacion entregardselle & administracion na data da acta de
recepcion.
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O programa axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do
control intferno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das
obras, con independencia do que realice a administracion, de acordo cos previsto na
cldusula 29.

2.- Asi mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execucidon material da obra que a empresa contratard cunha empresa
homologada e non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D. D% en nome e representacion da empresa ..o
comprométese a destinar o ..% (1) sobre o orzamentos de execuciéon material da
obra cuxa denominacidn é a seguinte .......ieeciiiieieiieineen, , de acordo co

previsto na cldusula 12.2 do Prego
(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase d&s caracteristicas, natureza e importe da obra.

C) Esquema do plan de seguridade e saide:

As ofertas deberdn presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo
que haberd de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacion do estudo de
seguridade e salde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacion establecida para prevencién de riscos laborais e
seguridade

- A redlizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periddica respecto aos resultados en materia
de Seguridade Social.

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

2.- Con cardcter especifico:
S6 para aqueles contratos nos que se indigue no ANEXO IV que este criterio serd
obxecto de valoracioén.

D) Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso constructivo,
na que -se é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administracion-
expresarase unha proposta, debidamente xustificada, de reducidon nos prazos de
execucion.

A dita memoria conterd un programa de execucién das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsions de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluird a proposta de reduciéon de
prazos mediante o seguinte documento de compromiso:

D./D® .... en nome e representaciéon da empresa ..., comprométese a executar o
SEIVIZO viieeeeiiieee et no prazo de ....... dias, o que supdn unha reducion do prazo
de execucidén de ................ dias sobre o prazo indicado no PCAP, de acordo co

previsto na cldusula 10.2 do prego.
(Lugar, data e sinatura)
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As reducidons de prazos que non se proponan conforme este modelo non serdn
obxecto de valoracién polo érgano de contratacion.

2.- Xustificacién, se é o caso, de gue a empresa conta na sua guia cun numero de
traballadores minusvdlidos non inferior ao 2%.

3.- indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econémica”.
Conterd a proposicidon econdmica formulada estritamente conforme ao modelo que
figura como anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompanen ds proposicidns haberdn de ser orixinais. Non
obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen
delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacién.

15.1 Os criterios para a adxudicacién do contrato son os seguintes:

a) Oferta econémica

b) Programa de control interno de calidade

c) Programa de traballo e proteccidon ambiental

d) Plan de seguridade e salde

e) Proposta de reducidn de prazos

De conformidade co establecido no art. 295 da LCSP naqueles contfratos cuxo valor
estimado supere o importe a que se refire o art. 161.1 da LCSP, a mesa de
contratacién deberd formular proposta de adxudicacion ao érgano de contratacion.
No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous ou mdis empresas
empaten na maior puntuacion terd preferencia na adxudicacidon aguela empresa que
tena no seu cadro de persoal maior niUmero de traballadores minusvdlidos (non inferior
ao 2%) de acordo co establecido na disposicién adicional 6° da LCSP, e acordo do
Pleno da Deputacion con data do 25 de febreiro de 2000 (BOP nUm. 63 do 17 de
marzo de 2000).

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitacién, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposiciéon, ou
existise reconecemento por parte da licitador de que adoece de ero ou
inconsistencia que a fagan inviable, serd desestimada pola mesa, en resolucién
motivada.

A administracién terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato &
proposicidn mdis vantaxosa, mediante a aplicacidén dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econdmico, ou declarar
deserta a licitaciéon, motivando en todo caso a sua resolucidon con referencia aos
criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.
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15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién de tal modo que a
renuncia & adxudicacién do contrato ou & execucidén da obra, realizada en calguera
fase de tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de
presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta
da mesa de contratacion, ¢) a adxudicacion provisional ou definitiva, d) antes da
formalizacién do contrato, e) a comprobacion do trazado de planta, f) o inicio e
execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion para que proceda &
incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e
perdas causados & administracidon contfratante e demais consecuencias previstas en
LCSP.

Tendo en conta que os contrafistas estdn dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion poderd esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, asi como para a indemnizacién por danos e perdas.

15.4. No acordo ou resolucion de adxudicacién concretarase polo organo
competente da Corporacién a designacién do técnico-director da obra e naqueles
casos en que a Direccidon da obra se realice mediante contrato de servizos previa a
tramitaciéon do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacion provisional e definitiva.

A) ADXUDICACION PROVISIONAL

A adxudicaciéon provisional acordarase polo érgano de Contratacion en resolucidon
motivada que se notificard aos licitadores e publicarase no Boletin Oficial da Provincia
ou no perfil de contratante do érgano de Contratacién, segundo se indica no epigrafe
8 do cadro de caracteristicas, e se os inferesados o solicitan facilitardselles
informacion, nun prazo de cinco dias hdbiles, dos motivos do rexeitamento da sua
proposicion e das caracteristicas da proposicion do adxudicatario que foron
determinantes da adxudicacién ao seu favor.

B) ADXUDICACION DEFINITIVA

A elevacién a definitiva da adxudicacién provisional non poderd producirse antes de
gue transcorran quince dias hdbiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publiqgue no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do érgano de
Contratacion, segundo se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas.

Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberd:

a) Presentar a documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das
sUas obrigas fributarias e coa Seguridade Social.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.

A administracién poderd refusar a admision de avais e seguros de caucién
provenientes de entidades, que se atopen en situacion de demora fronte &
administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas
derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucién, e que
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa
executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento
de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro
de caucién deberd informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
cldusula, sen que poida alegar en consecuencia desconecemento no caso de que o
aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

lll.- Formalizacién do contrato.

17) Formalizacién do contrato.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias
hdbiles contado desde o seguinte ao da notificaciéon da adxudicaciéon definitiva.
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IV.- Execucién do contrato.

18) Acta de comprobacién do trazado de planta.

Dentro do mes seguinte & formalizaciéon do contrato efectuarase a comprobacion do
trazado de planta, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o
contratista, previa notificacién, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 212 da LCSP.

Se o conftratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de
trazado de planta a sUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato
coas consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo & autoridade laboral.

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura
do acta de comprobaciéon de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e
Saude deberd efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do
comezo das obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentaciéon debe
exhibir o facultativo ao contratista.

Cando o resultado da comprobacion do frazado de planta demostre a posesion e
disposicion real dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por
aquela a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no
acta redactada, de cuxa autorizacidon quedard noftificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezdndose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia
seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde e relacién de subcontratistas
e subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentard o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saude, e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os
efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacidén do Plan de seguridade e salde corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de Seguridade e Saude.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico
director poderd eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningun caso se dispensard a presentacion de programa de fraballo para as obras
plurianuais.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar
& sua costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale
a Administracién provincial. O dito cartel deberd manterse na obra ata que se
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o dito prazo de
gue o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcidon da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia deberd proceder & retirada do cartel & sta costa.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar & sia costa os sinais indicativas de
obras, perigo, precaucién, desviaciéon, etc., de conformidade co disposto no Cdodigo
da Circulacion e normativa de Prevencidn de Riscos Laborais, e a adoptar todas as
precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificacién de obra as seguintes
fotografias por triplicado:
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a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e o seu contorno.

En ambos casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sta
realizacién.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar & administracion o
reportaxe fotogrdfico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucién e
finalizacién das obras nas sUas distintas fases. A citada documentacion poderd
utilizarse pola administracién lioremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con matericis e medios de primeira
calidade e nas condicidns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion
que a integra, asi como de conformidade coa instrucidns ou regulamentos técnicos
nacionais obrigatorios, desde que sexan compatibles co Dereito comunitario nos
termos establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas
condiciéns esixidas pola boa prdactica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacidon de materiais.- O contratista sé pode empregar os
materiais na obra previo exame e aceptacidon polo técnico-director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicidéns convidas. Se o
técnico-director non aceptase os matericis sometidos ao seu exame deberd
comunicalo por escrito ao confratista, sinalando as causas que motiven tal decision.
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tena lugar a aprobaciéon da
devolucidén da garantia definitiva o confratista responderd da execucion da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou
reconecido, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicidns e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstruccidn das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirte vicios ou defectos na construcion, ou tense fundadas razéns para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso
da execucién, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a
demolicién e reconstrucidn das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderd este dos danos e
perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contado desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningdn dano ou prexuizo, quedard
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo
219 da LCSP.

22) Direccién e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras correspdndelle ao seu técnico-director (director de
obra e no seu caso director de execucidn da obra, de acordo co disposto nos arts. 12
e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenacién da edificacién), o cal ditard as
instrucidéns necesarias ao conftratista para a normal e eficaz realizacion dagueles e
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sinalard o ritmo de execucidén conveniente, mediante as anotacidns correspondentes
no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporacion poderd inspeccionar
as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da
Corporacion.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.
O contratista deberd observar as disposicidons vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

24) Prevencion de riscos laborais.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e
hixiene no fraballo e prevencidn de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos
e accidns de calquera natureza gue sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, a sia maguinaria ou como consecuencia dos fraballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde da administracién, serd esta responsable dentro dos limites
establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos
causados & administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via
de constrinxiimento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar sinalado e no prazo convido e, se € o caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratfista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e
instalacions, sen que tefa dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou
prexuizos nos bens, ata a aprobacién da devolucién da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios
de licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan no epigrafe
13 do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos
gue pesen sobre o confrato ou, se é 0 caso, sobre o obxecto do contrato, asi como
obter a licenza de obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalaciéns, se
proceder, e o aboamento do imposto correspondente.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supoia ningun custo para a
administracién, a realizacion daqgueles proxectos de instalacidéns e equipos que se é o
caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformaciéon, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos
organismos competentes da administracién, asi como a tramitacién perante os ditos
organismos € pagamento das taxas correspondentes.

29) Contirol de calidade.
A direccién, de acordo co previsto no Prego de prescricidns técnicas e epigrafe 12 do
cadro de caracteristicas ordenard que se verifiquen os ensaios e andlise de materiais e
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unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen
serdn por conta do confratista ata un importe mdéximo do 1% do orzamento de
execucién material da obra.

A mesma direccidn fixard o niUmero, forma e dimensidns e demais caracteristicas que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidons
técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo
co establecido na cldusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a administracién a
través da direccién facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios,
como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas
cldusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto
para cada anudlidade. O dito aboamento deberd efectuarse dentro do prazo
mdximo de 60 dias contado desde a expedicidn da certificacion e rexistro da
correspondente factura. A execucidn da obra por importe superior ao previsto en
cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion da direccidén, non
dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a
dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 60 dias a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terd dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e
a indemnizacién polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade
nas operaciéns comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contena algun erro ou omisién, e o confratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo
para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se corrixan os defectos que
contivese a certificacion, computdndose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de
mora a partir da expedicion da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentase
no Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se corrixan
os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
30.3.- Dereito & suspensidn do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun
mes de antelacién tal circunstancia, para efectos do reconecemento dos dereitos
que poidan derivarse da devandita suspensidn, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a oito
meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP
e nas condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza
o Prego de prescricions técnicas, a medicidon das unidades de obra executadas
durante o periodo de tempo anterior.

O confratista poderd presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccion
coa suficiente antelaciéon, a fin de que esta poida realizar as correspondentes
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medicidns e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade
subscribird o conftratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- O técnico director tomando como base as medicidns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos
contratados, redactard mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.
31.3.- Certificaciéns.- As certificacidons expediranse tomando como base a relaciéon
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade
OuU reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacidons deberdn axustarse &s anualidades
previstas sen que nunha Unica certificacion se poida reflectirimportes correspondentes
a distintas anualidades.

31.4.- Pagamentos.

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de
relacion valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola
Presidencia ou érgano competente da Corporacién. Asi mesmo, o contratista deberd
presentar factura porigual importe que o da certificacion.

Terdn o cardcter de pagamento a conta, suxeitas s rectificaciéns e variacions que se
produzan na medicién final e sen supofer en forma ningunha aprobacion e recepcion
das obras que comprenden

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de
Confratacién que terd por Unico obxecto confrolar que se trata dos devanditos
materiais € que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompanando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratfista preste a sta conformidade co plan de devolucion das
cantfidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que
gueden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra
acompandndoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constita aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderdn incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do cdlculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacidn ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, se € o caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola direccidon da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da
devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente.
No caso de que non se puidese cubrir a fotalidade do aboamento a conta reflectido
na relacién valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
disponible da anualidade do exercicio econdmico de que se frate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.
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1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions
€ equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizaciéon,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en
conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20
por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para
as cales se faga necesaria a utilizacién dagueles.

c) O cdlculo da cantidade a aboar deberd acompanarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitUa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tframitacién e devolucion
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacions
e equipos.

Para redlizar o dito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida
gue vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta
percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tfenan dereito de cobramento
fronte & administracién, poderdn ceder este segundo dereito.

Para que a cesion do dereito de cobramento tena plena efectividade fronte &
administracion, serd requisito imprescindible a nofificacion fidedigna a esta do acordo
de cesidn. Para tal efecto, considerarase que a nofificaciéon se produciu cando se
consighe mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razdn
no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tena conecemento do acordo de cesidn, o mandado
de pagamento haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion
se poha en cohecemento da administracion, os mandamentos de pagamento a
nome do confratista producirdn efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se a demora na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao
conftratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle d& unha prérroga de
tempo que se lle sinalara o érgano de Contratacién poderd concedela por un prazo
que serd polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o confratista pedise outro
menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.
O conftratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realizacién del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucidn sucesiva.
A constitucidn en mora do confratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administracién poderd optar indistintamente pola
resolucidon do contrato ou pola imposicidn das penalidades diarias na proporcidén de
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do confrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducidn de prazo de execucidon e a
demora fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo
anterior serdn as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades
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Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0.85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou mdis 1 por cada 1.000 euros

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto
ao incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do
cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penadlidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo
do confrato, o érgano de Contratacion estard facultado para proceder & sta
resolucion ou acordar a continuidade da sUa execucidn con imposicidon de novas
penalidades.

34) Modificacidéns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn
infroducir ou executar modificacidéns nas obras comprendidas no confrato sen a
debida aprobacion técnica da modificacién e a aprobacién econdmica do
orzamento reformado resultante, se é o caso, como consecuencia dela. A
mencionada aprobacién corresponderd ao organo de Contratacion, logo da
redaccién do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia
de crédito. Todo iso sen prexuizo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a
que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderdn introducirse variaciéns sen
previa aprobacion cando consistan na alteracién no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do
contrato (art. 217 da LCSP).

As variacions mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
previsto neste iranse incorporando d&s relacidns valoradas mensuadis e poderdn ser
recolleitas e aboadas nas certificacidons mensuais, ou con cargo ao crédito adicional
do 10 por 100 a que se refire a disposicién final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade d&s mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificaciéns das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variaciéns na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacion final
citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificaciéns no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducidén ou
supresion das unidades de obra ou substitucidon dunha clase de fdbrica por outra,
sempre que esta sexa unha das comprendidas no contfrato. No caso de supresidbn ou
reducién de obras, o contratista non terd dereito a reclamar indemnizaciéon ningunha,
sen prexuizo do que se establece no art. 217 da LCSP.

34.3.- Cando as modificaciéns suponan a infroducidn de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicacién destas serdn fixados pola administracién & vista da proposta do
director facultativo das obras e das observaciéns do confratista a esta proposta en
trdmite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias hdbiles. Se este non aceptase os
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prezos fixados, o érgano de Contratacion poderd contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contratacién con outro
empresario poderd realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre
gue o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacidén do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacion (IVE excluido ) Esta garantia deberd constituirse dentro do
prazo mdximo de 15 dias naturais contado desde a notificacidon de aprobacién da
modificacion. A non constitucién da garantia dentro do devandito prazo dard lugar &
resolucion do conftrato.

Nas obras contfratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola
deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesidén de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras
sen obter previamente a autorizacion do érgano competente da Corporaciéon, cos
requisitos e condicions establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo mdximo de 15 dias naturais
contado desde a autorizacion expresa polo érgano de Contratacion da cesidén. A non
constitucion da garantia dentro do devandito prazo dard lugar & resolucidon do
contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras
sen obter previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacidon, cos
requisitos e condicions establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderdn
exceder do 60% do importe de adxudicacion.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicidns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do
sector da construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector
da construcién.

O confratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condiciéns establecidas no art.
211 da LCSP.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito co facultativo director da obra a data prevista
para a sua terminacién, cunha antelacion minima de 45 dias hdbiles.

A recepcidén das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte & terminacién
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O conftratista ten a obriga de asistir & recepcidon da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administracién remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacidns que considere
oportunas, sobre as que resolverd o érgano de Confratacién.

Do resultado da recepcidén redactarase unha acta que subscribirdn todos os
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e
o seu director sinalard os defectos observados e detallard as instrucidns precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o
conftratista non o efectia, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato.
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Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de
Confratacién deberd aprobar a certificacién final das obras executadas, que serd
aboados ao confratista a conta da liquidacion do contfrato, No que se refire ao prazo
do xuro de mora estarase ao establecido na cldusula 31.2 deste prego.

Obras contfratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor
do confratista, deberd ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcion das
obras.

Durante o prazo de garantia o confratista estard obrigado & garda e conservacion
das obras, seguindo, se € o caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios
para a sua reparaciéon executaranse pola administracién contratante, a custa do
conftratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o
director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do confratista, redactard un
informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o confratista quedard
relevado de toda responsabilidade, agds o disposto no art. 219 do LCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou cancelacién da
garantia e & liquidacion, se € o caso, das obrigas pendentes aplicdndose ao
pagamento destas Ultimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucidon da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o director facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista
para a debida reparaciéon do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o
cal contfinuard encargado da conservacién das obras, sen dereito a percibir
cantidade ningunha por ampliaciéon do prazo de garantia.

B) Obras contratadas polos concellos.

Calguera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista deberao financiar
infegramente o concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Serdn as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e
222.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidén de obras ten cardcter administrativo, e ambas
partes quedan sometidas expresamente 4 lexislacidon de contratos do sector publico e
normas complementarias) e se é o caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos
termos do arfigo 149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicidéns de
desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas
de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucidn e efectos
deste contrato serdn resoltos polo érgano de Contratacion, cuxos acordos ponerdn fin
& via administrativa e contra estes haberd lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa
interposicién, se é o caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
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supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberdn interponer o
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

RENOVACION E MELLORA DO ABASTECEMENTO DE AUGA NAS RUAS:
CORTINA, LEONZAS, V. DE ENCINA, M.A. REBOREDO E A SEARA

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacion  Nacional de
productos por Actividades
(CNPA-1996)

B. Vocdbulo comuin de contratos. | 45232150-8

2. ORZAMENTO

A) Prezo sen IVE 163.033,29 euros

B)Imposto sobre o valor engadido

(IVE) 26.085,33 euros

euros

C)Total (A+B) 189.118,62

3. APLICACION ORZAMENTARIA

511-601

4 PRAZO DE EXECUCION

6 MESES

5. CLASIFICACION

Non se exise

6. FORMA E MEDIO DE CONSULTA
E LUGAR DE PRESENTACION

CONSULTA: Negociado de Contrataciéon do Concello de Culleredo de 9 a
14:00 horas e no perfil de contratante na pdxina web www.culleredo.es.
OBTENCION DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama n° 2-baixo, O
Burgo-Culleredo

PRESENTACION: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito en Rua
do Concello, n° 12 Culleredo (A Corunq)

7. PRAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

8 dias naturais a partir do seguinte ao de publicacién do anuncio de solicitude de
ofertas nun xornal dos de maior tiraxe e ao de publicacidén do anuncio de solicitude
de ofertas no perfil de contratante

7.BIS PUBLICIDADE DA
LICITACION
(indicar a opcidén elixida)

Concorrencia por invitaciéon

Publicidade mediante anuncio no BOP

Publicidade mediante anuncio no perfil de contfratante X

Publicidade mediante anuncio nun xornal dos de maior tiraxe. | x

8.- PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Enderezo pdxina web: www.culleredo.es

8.2 Publicacién de adxudicacion provisional (indicar a opcidn elixido):

a) en BOP

b) en perfil de contratante X

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién, excluido o Imposto sobre o Valor
Engadido

10. TAXAS DO CONTRATO

Bastanteo de poderes: 6,13 €

11. REVISION DE PREZOS Non
12. CONTROL DE CALIDADE
13. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE A. DIARIOS S| TARIFA NON
LICITACION A CONTA DO OFICIAIS ORDINARIA/URXENTE
CONTRATISTA
0,00€ BOP X
0,00€ DOG X
0,00€ BOE X
1.000,00€ | B.PRENSA
14. VARIANTES OU MELLORAS Non se admite a presentacidon de variantes ou @ X
melloras
(indicar a opcidn elixida) Admitese a presentacion de variantes ou melloras

Elementos sobre os que se
admite a presentaciéon de
variantes ou melloras
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D/ D¢ con domicilio en réa num
teléfono e correo electrénico , con DNI (ou pasaporte ou
documento que o substitia) num. actuando en nome propio (ou en
representacion de DNI ou CIF num. e con domicilio en
rda num teléfono ) toma parte no procedemento

negociado para a adxudicacién da execucion das obras comprendidas no proxecto de
, € para cuxos efectos fai constar:

1°.- Que ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo SENIVE oottt e euros
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ..coevevvciiiiniieeiiiinieeens euros
C) TOTAL (AFB) ettt ettt eete e s sve e eaveesnee e euros

2°.- Que cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato.

3°.- Que se acompaina a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.

, de de de 2008
O licitador (asinado e rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS

C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por

teléfono

fax

, de de de 2008

(1) Indicarsobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na cldusula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato



