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I.-Elementos do contrato.  

1) Obxecto do contrato e delimitación do contrato 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do 
cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico redactado por D. 
Gustavo Díaz García y D. Lucas Diaz Sierra, Arquitectos, (Díaz & Díaz Arquitectos, S.L.) e 
aprobado na Xunta de Goberno Local de data 17 de xuño de 2009,  integrado polos 
documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97. 
 
A devandita obra está incluída no proxecto DINAMO, cofinanciado no marco da convocatoria 
2007 de axudas do eixo 5 do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional para proxectos de desenvolvemento local e urbano. 
 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, tendo carácter contractual.  
No caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de 
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  
 
Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación harmonizada os 
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 
14.1 da LCSP. 
Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia.  

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo 
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co 
art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 

3) Financiamento.  
 
A devandita obra está incluída no proxecto DINAMO, cofinanciado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea e polo Concello de Culleredo. Ademais, 
conta coa financiación de Xunta de Galicia, de acordo co convenio asinado entre a 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e o Concello de Culleredo. 
 
A execución de esta obra como parte do Proxecto DINAMO, promovido polo Concello de 
Culleredo e aprobado no marco da convocatoria 2007 de axudas do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Regional para proxectos de desenvolvemento local e urbano, é gasto elixible 
e está en conformidade coas disposicións que establece a Sección 2 do Capítulo III do 
Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión de 8 de decembro de 2006 e do Artigo 56 do 
Regulamento (CE) No 1083/2006 do Consello de 11 de xullo de 2006 e coa Orden EHA/524/2008 
do Ministerio de Economía y Hacienda, de 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre 
os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
e do Fondo de Cohesión. 
 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que 
se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do 
Decreto 500/90, imputaránselle aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada 
proxecto de execución de obra no epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda 
subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.  
No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente 
prego.  

4) Revisión de prezos.  
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Atendendo ao plazo de execución da obra, non procede a revisión de prezos. 

5) Prazo de execución.  
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de 
comprobación do trazado de planta, agás que exista reserva fundada que impida o seu 
comezo. O prazo contarase sempre en días naturais. 
 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na aprobación do 
programa de traballo. 
 
5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento prevista nas últimas anualidades, mantendo 
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de 
baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao 
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a 
cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo 
que será obrigatorio para o adxudicatario.  

6) Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas 
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa solvencia 
económica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se 
refire a cláusula seguinte). 

7) Clasificación do contratista. 
Para contratar coa administración a execución dunha obra de importe igual ou superior á 
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, será requisito indispensable que o contratista 
obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou 
documentación técnica que consta no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de 
características do contrato.  
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados 
membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten diante do órgano de 
Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a 
presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g.  

8) Unións temporais de empresas. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente 
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios 
do contrato. 
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no 
artigo 56.5 LCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince días 
seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 
solidariamente diante da administración. 
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II.- Adxudicación.  

9) Procedemento de adxudicación. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de 
adxudicación)  

10) Anuncio e perfil de contratante. 
 
10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se 
refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante 
(art. 126 e 42 da LCSP) e nun dos diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 
14 e 126.1 parágrafo segundo da LCSP, o anuncio de licitación publicarase, ademais, no Boletín 
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea.  
 
10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 
relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás 
licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica no epígrafe 8 do cadro de 
características do contrato, e de conformidade cos disposto nos art. 42, 37, 125, 126, 135, 
138,175, 176, 181 e 309 da LCSP 

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
 
Cada licitador non poderá presentar máis de unha proposición, sen prexuízo da achega de 
variantes cando as admita o prego de condicións administrativas particulares. Tampouco 
poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros si xa o fixera individualmente 
ou figurar en máis de unha unión temporal. O incumprimento destas limitación dará lugar á non 
admisión de todas as proposición por el subscritas. (art. 129.3 LCSP) 
 
11.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (Art.14 LCSP) 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se 
indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte e 
seis días naturais a contar desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil 
de contratante (art. 143.2 LCSP), en horas de nove a catorce de luns a venres, e de nove a 
trece os sábados e en tres sobres pechados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados 
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na 
cláusula 12.  
De conformidade co artigo 96 da LCSP, no suposto que o expediente se declare de tramitación 
urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, contados desde o 
día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante. 
Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non coincida a 
data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día seguinte ao da 
publicación do último anuncio. 
 
11.B) Contratos suxeitos a regulación harmonizada (Art. 14 LCSP) 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de proposicións será 
de cincuenta e dous días naturais, contado desde a data de envío do anuncio á Comisión 
Europea (Diario Oficial da Unión Europea). O dito prazo reducirase a trinta e seis días naturais ou 
en casos excepcionais debidamente xustificados ata vinte e dous días, se se publicase o 
anuncio previo a que se refire o parágrafo 1º do artigo 125 do LCSP (143.1 LCSP). 

12) Proposicións: documentación.  
 
12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.  
Conterá a seguinte documentación:  

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 

substitúa.  
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A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita 
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil 
que lle sexa aplicable. 
Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou 
acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, 
inscritos, se é o caso no correspondente Rexistro Oficial. 
  
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada.  
 

A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión 
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa 
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.  

 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo 

Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante 
a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación (Disposición adicional 17 LCSP).  

 
A-5) Empresas non comunitarias.  

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de 
obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o 
domicilio da empresa. 

2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados 
non pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe 
expedido pola Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga 
constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola súa vez a 
participación de empresas españolas na contratación coa administración en 
forma substancialmente análoga.  

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre a 
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio. 

 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 

declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 
renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao 
licitante (art. 130.1.d da LCSP) 
 
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de 
apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro 
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).  
 

C) Poderes:  
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome 
concorre perante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita 
inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil 
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D) Bastanteo de poderes: 

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado.  
 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 da LCSP, 
axustado ao seguinte modelo: 
 

D./Dª 
Con DNI 
e domicilio en 
provincia de 
rúa nº 
en nome propio ou en representación da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución 
da obra 
- Título: 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección 
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no 
art. 49 e 130.1.c) da LCSP 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social e co Concello de Culleredo. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 
F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á 

execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso:  
 

F.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano 
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, 
subgrupos e categoría que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa 
clasificación de acordo co disposto na cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do 
cadro de características.  
Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade 
Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano 
de Contratación a súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios a 
que se refire o art. 64 do LCSP e a solvencia técnica mediante relación das obras 
executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa 
execución para as máis importantes.  
 

F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes 
para iso.  
Para estes efectos os licitadores deberán concretar os medios materiais e persoais que 
se adscribirán á obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido, os 
licitadores deberán achegar a seguinte documentación: 
 

- Medios persoais: 
A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña 

de manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas características ás do contrato, na que se indicará a súa titulación académica 
e profesional. 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade. 

 
- Medios materiais: 
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- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador 
adscribirá ás obras, axeitada ás súas características de acordo coas 
necesidades establecidas no programa de traballo. 

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu 
importe, e o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as 
condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co 
previsto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da 
administración. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, 
segundo criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte. 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano 
de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 
33 do presente prego. 

 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a 
solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e a 
solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras executadas no curso dos últimos cinco 
anos, acompañada de certificados de boa execución para as mais importantes e 2º .-
compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para 
estes efectos os licitadores deberán achegar a seguinte documentación: 

- Medios persoais: 
A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral 

que poña de manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución 
de obras con idénticas características ás do contrato, na que se indicará a súa 
titulación académica e profesional. 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou 
calquera outra modalidade. 

 
- Medios materiais: 

a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador 
adscribirá ás obras, axeitada ás súas características de acordo coas 
necesidades establecidas no programa de traballo. 
- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e 

o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia 
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) 
LCSP). Non obstante, de acordo co disposto na cláusula 35.B do presente prego, 
requirirá autorización previa da administración. 

 
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo 
criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obriga 
esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano de Contratación 
poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. 
 

H) Unións temporais de empresas.  
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada 
unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, 
de conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego. 
 

I) Declaración de empresas vinculadas.  
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha 
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, debendo 
constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas 
vinculadas que concorran á licitación.  
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J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades 
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da 
Coruña:  
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en 
cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que 
a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de 
verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia . 
Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta 
de Galicia ou no Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial 
da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia quedarán dispensadas de 
presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados 
documentos estean vixentes. A tales efectos, de conformidade co disposto no artigo 130.3 
LCSP, cando acrediten a clasificación e a personalidade xurídica e da súa representación 
mediante a referencia á inscrición nun Rexistro de licitadores, deberán acompañar unha 
declaración responsábel do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no 
certificado non experimentaron variación.  
 
 

K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da 
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación.  
 
Axustarase ao seguinte modelo: 

D./Dª 
con residencia 
provincia de 
rúa nº 
segundo DNI nº 
en nome propio ou da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución 
da obra 
- Título: 
Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por 
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao 
corrente das súas obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os 
efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente 
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro, 
de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das 
persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de 
Contratación o estime oportuno. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 
L) Índice de documentos que integran o sobre.  

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 
12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.  
 

A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento 
das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades 
fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades 
de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que 
interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións 
que o contratista se compromete a empregar na obra. 
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b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto 
(analizado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións de 
licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, 
supoñerá a non admisión da oferta. 

c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de 
obra e en especial:  

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais 
- rexeneración de espazos 
- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais 

usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 
d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se 

documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita 
documentación entregaráselle á administración na data da acta de recepción. 
 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 

B) Plan de control de calidade: 
 
1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do 

control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, 
con independencia do que realice a administración, de acordo cos previsto na cláusula 29. 

2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o 
orzamento de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa 
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo: 

 
D. Dª........................ en nome e representación da empresa ................... 
comprométese a destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material da 
obra cuxa denominación é a seguinte ........................................, de acordo co 
previsto na cláusula 12.2 do Prego 
(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais 

 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 

C) Esquema do plan de seguridade e saúde: 
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que 
haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e 
saúde.  
No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 
- Oferta de melloras de índole técnica 
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e 

seguridade 
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas 

adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia 

de Seguridade Social. 
 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 

D) Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta na súa guía cun número de 
traballadores minusválidos non inferior ao 2%.  
 

E) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 
12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica e de redución de prazos”.  
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Conterá:  
- a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura 

como anexo II deste prego. 
- proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que, 
razoando as vantaxes que signifique para a administración, expresarase unha proposta, 
debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.  
A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante 
diagramas os tempos (expresados en días hábiles) actividades e previsións de custos 
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluirá a proposta de redución de prazos 
mediante o seguinte documento de compromiso: 
 
D./Dª .... en nome e representación da empresa ...., comprométese a executar a obra de 
.................................. no prazo de ....... días hábiles, o que supón unha redución do prazo de 
execución de .................. días sobre o prazo indicado no PCAP, de acordo co previsto na 
cláusula 10.2 do prego. 
 
(Lugar, data e sinatura) 
 
As reducións de prazos que non se propoñan conforme este modelo non serán obxecto de 
valoración polo órgano de contratación.  
 

13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que 
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  

14) Garantía provisional. 
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución da 
garantía provisional.  

15) Apertura de plicas e adxudicación. Criterios de valoración 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 
emendables, rexeitamento de proposicións e demais actuacións da mesa de contratación), 
estarase ao disposto nos art. 144 de LCSP. 
 
15.1 Apertura e valoración das ofertas. 
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas 
1ª fase: valoración dos criterios non avaliables mediante aplicación de fórmulas establecidas no 
PCAP. 
As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da 
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de 
calidade, programa de traballo e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso 
selectivo. 
Para os efectos previstos na primeira fase, a Mesa de Contratación poderá solicitar os informes 
técnicos que estime convintes, os cales deberán ser debidamente motivados respecto dos 
factores de adxudicación do procedemento aberto con multiplicidade de criterios sinalados no 
parágrafo anterior, á vista da documentación incluída polos licitadores no sobre B: “Referencias 
técnicas”. 
 
2ª fase: valoración dos criterios avaliables mediante aplicación de fórmulas establecidas no 
PCAP. 
 
Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratación procederá en acto público 
á apertura das ofertas económicas. Celebrarase no lugar e día que se sinale no taboleiro de 
anuncios de Contratación da Corporación ou perfil de contratante. 
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con 
expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas 
últimas. 
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As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento 
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.  
Antes da apertura da primeira proposición convidaráselles aos licitadores interesados a que 
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, 
procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento 
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de 
admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións. 
 
15.2 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo 
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise 
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan 
inviable, será desestimada pola mesa, en resolución motivada.  
 

15.2.1.- A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente 
prego, sen atender necesariamente ao valor económico desta, ou declarar deserta a licitación, 
motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que 
figuran no presente prego.  

 
15.2.2.- Criterios de valoración: 

Os criterios para a adxudicación do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son 
os seguintes:  
 
FASE I (criterios que dependen dun xuízo de valor): 
- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos. 
- Programa de traballo e protección ambiental: de 0 a 18 puntos  
- Plan de seguridade e saúde: de 0 a 10 puntos. 
 
As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da 
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de 
calidade, programa de traballo e protección ambiental, e plan de seguridade e saúde non 
continuarán no proceso selectivo, quedando excluídas da segunda fase e do procedemento 
aberto con multiplicidade de criterios. 
 
FASE II (criterios cuantificabeis de xeito automático) 
- Oferta económica: ata 40 puntos 
- Proposta de redución de prazos: de 0 a 10 puntos 
 
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recolleitas no anexo IV.  
 

15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.  
15.2.3.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente que a 

proposición non se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas 
ou anormais, notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos 
nela, para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas ofertas, 
acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4 da presente cláusula. 
A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin 
de que emitan o correspondente informe.  

 
15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as 

ofertas que se atopan nos seguintes supostos:  
1.- Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base 

de licitación en máis de 25 unidades porcentuais.  
2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 

unidades porcentuais á outra oferta.  
3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 

10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non 
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obstante, excluirase para o cómputo da devandita media a oferta de contía 
máis elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita 
media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 
25 unidades porcentuais.  

4.- Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores 
en máis de 10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas 
presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas que sexan superiores á 
dita media en máis de 10 unidades porcentuais, calcularase unha nova media 
só coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o 
número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as 
tres ofertas de menor contía.  
 
Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado 

ou anormal da oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario 
no trámite de xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os 
seguintes:  

1º.- Axeitada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo 
comprenderá unha explicación dos prezos dos materiais a pé de obra. 

2º.- Volume de obra xa contratado, en relación cos medios persoais e materiais 
que teña a licitador.  

3º.- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.  
 
No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de 
persoal un número de traballadores minusválidos superior ao 2% de conformidade co 
establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.  
 
15.3 Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia 
á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de 
tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de 
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratación, 
c) a adxudicación provisional ou definitiva, d) antes da formalización do contrato, e) a 
comprobación do trazado de planta, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. 
faculta á Corporación para que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia 
de indemnización polos danos e perdas causados á administración contratante e demais 
consecuencias previstas en LCSP.  
 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así 
como para a indemnización por danos e perdas.  
 
A renuncia do licitador en curso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de 
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá 
as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administración non 
acordara a adxudicación provisional no prazo de 2 meses, a contar desde a apertura das 
proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto 
no art. 145.4 do LCSP.  
 
15.4. Designación do técnico-director da obra.- No acordo ou resolución de adxudicación 
concretarase polo órgano competente da Corporación a designación do técnico-director da 
obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos 
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación.  

16) Adxudicación provisional e definitiva. 
 

16.1. Adxudicación provisional 
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A adxudicación provisional, que concretará e fixará os términos do contrato, acordarase polo 
órgano de Contratación en resolución motivada que se notificará aos licitadores e publicarase 
no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, segundo 
se indica no epígrafe 8 do cadro de características e, se os interesados o solicitan, 
facilitaráselles información, nun prazo de cinco días hábiles, dos motivos do rexeitamento da 
súa proposición e das características da proposición do adxudicatario que foron determinantes 
da adxudicación ao seu favor. 

 
16.2. Documentación previa á adxudicación definitiva 

Durante o prazo de 15 días hábiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicación 
provisional se publique perfil de contratante do órgano de Contratación, segundo se indica no 
epígrafe 8 do cadro de características, o adxudicatario provisional deberá: 

 
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das 

súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Ambas as circunstancias poderán 
tamén acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro 
de Licitadores que acredite os anteriores extremos. 

 
b) Presentar a documentación acreditativa de estar dado de alta no Imposto sobre 

Actividades Económicas: a tal efecto, achegarán o xustificante de estar dado de 
alta no referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento do 
Imposto do último exercicio, á que se acompañará unha declaración responsable de 
non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto.  
No caso de estar exento deste imposto presentarán declaración xustificativa ao 
respecto. 

 
c) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 

adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o art. 84 da LCSP. 
A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas 
derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución 
xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro 
requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituír o 
aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do 
disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no 
caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administración.  

 
d) Escritura de formalización da Unión Temporal de Empresarios. No caso de que o 

adxudicatario provisional sexa unha unión temporal de empresarios, deberá achegar 
a escritura pública de formalización da mesma, que debe ter unha duración 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

 
e) Calquera outro documento acreditativo da súa aptitude para contratar ou da 

efectiva disposición dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir á 
execución do contrato conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o órgano de 
contratación. 

 
16.3. Adxudicación definitiva 

Transcorridos 10 días hábiles dende o seguinte a aquel en que a adxudicación provisional se 
publique no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, 
segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características, e presentada a documentación 
sinalada no epígrafe anterior, no prazo máximo de 10 días hábiles, elevarase a definitiva a 
adxudicación provisional. A resolución de adxudicación definitiva será publicada no perfil de 
contratante, así como notificada directamente ao adxudicatario e aos restantes licitadores, sen 
prexuízo da súa publicación no BOP, de ser o caso. 
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Cando non proceda a adxudicación definitiva do contrato a quen resultara adxudicataria 
provisional por non cumprir as condicións necesarias para isto, antes de proceder a unha nova 
convocatoria, a Corporación poderá efectuar unha nova adxudicación provisional ás 
interesadas seguintes a aquela, por orde de clasificación das súas ofertas na negociación, 
sempre que isto fose posible e que a nova adxudicataria prestara a súa conformidade, caso no 
que se concederá a este un prazo de 10 días hábiles para cumprimentar o sinalado no punto 
16.2. 
 
Si finalmente é  aceptada a súa proposta vai aparecer na lista pública prevista no artigo 7, 
apartado 2 letra d do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión de 8 de decembro de 2006. 
 
III.- Formalización do contrato. 

17) Formalización do contrato. 
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez días hábiles 
contado desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva. 
A proposta de mellora aceptada, de ser o caso, polo órgano de contratación na adxudicación 
formará parte do contrato, debendo, para tal efecto, recollerse expresamente no mesmo. 
Simultaneamente coa sinatura do contrato deberá ser asinado polo adxudicatario o Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares e o de Prescricións Técnicas, que formaran parte do 
contrato como anexo ao mesmo. 
 
IV.- Execución do contrato. 

18) Acta de comprobación do trazado de planta. 
18.1.- Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
trazado de planta, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, 
previa notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co 
artigo 212 da LCSP.  
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado de 
planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e 
efectos previstos no artigo 220 da LCSP.  
18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
A execución do contrato comezará coa sinatura do acta de comprobación de trazado de 
planta.  
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde deberá 
efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao 
contratista.  
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e disposición 
real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das 
obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorización para inicialas, 
facéndose constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorización 
quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de 
execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da acta.  
18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e 
subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de 
comprobación de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista 
presentará o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de 
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos 
da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación 
previo informe do coordinador de Seguridade e Saúde. 

19) Carteis e sinais. 
19.1.- O contratista terá a obriga, desde a data en que comencen os traballos, de anunciar 
claramente que a obra que se está a executar está enmarcada nun proxecto cofinanciado 
polo FEDER, tal e como se establece nos artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) Nº 1828/2006, da 
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Comisión de 8 de decembro de 2006, pola Xunta de Galicia, Consellería de politica territorial, 
obras públicas e transportes e polo Concello de Culleredo. 
Para elo, durante a fase de execución das obras instalarase un cartel informativo no enclave 
das operacións, e se responsabilizará de que permaneza instalado en perfectas condicións. 
Unha vez se reciban as obras, no prazo máximo de seis meses dende a acta de recepción, o 
cartel será substituido por unha placa explicativa permanente, visíbel e de grande tamaño. 
 
En ambos os dous elementos, cartel e placa permanente, indicarase como elementos mínimos 
(ocupando un mínimo do 25% do espazo dispoñible nos mesmos):  

- descrición en tipo de traballos realizados,  
- os texto: “Proxecto DINAMO cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) da Unión Europea 
- e os emblemas da Unión Europea, coa declaración “Una manera de hacer Europa” e 

do Concello de Culleredo.  
No caso de que ser preciso introducir algún novo elemento, segundo instruccións do Ministerio 
de Administracións Públicas, o Concello de Culleredo informará ao contratista para garantir o 
cumprimento de disposicións en materia de información e publicidade. O contratista pola súa 
parte, estará obrigado a incorporar, tanto no cartel como, posteriormente, na placa 
permanente, tódolos elementos informativos que lle sexan requeridos pólo Concello. 
Por tal motivo, antes do inicio dos traballos, o contratista solicitará ao Concello de Culleredo os 
formatos gráficos e emblemas correspondentes.  
 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativas de obras, 
perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e 
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde 
o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos 
accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  
 
 
19.2.- Fotografías.  
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 
triplicado:  
a) Do cartel da obra.  
b) Do cartel da obra e o seu contorno.  
En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa 
realización. 
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o reportaxe 
fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas 
súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente e 
sen limitación temporal. 

20) Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  

21) Desenvolvemento dos traballos.  
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e 
nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así 
como de conformidade coa instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde 
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 
esixidas pola boa práctica da construción.  
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na 
obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, 
para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os 
materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as 
causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución 
da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas 
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 
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representantes da administración examinen ou recoñecido, durante a súa construción, as 
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles 
nas medicións e certificacións parciais.  
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte 
vicios ou defectos na construción, ou tense fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos 
na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes 
da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das 
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para 
comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración 
do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato 
por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o 
termo de quince anos contado desde a recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente 
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.  

22) Dirección e inspección das obras. 
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra e 
no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 
do 5 de novembro, de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao 
contratista para a normal e eficaz realización daqueles e sinalará o ritmo de execución 
conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a 
Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou 
encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  

23) Lexislación laboral e Seguridade Social. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade 
Social. 

24) Prevención de riscos laborais. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais.  

25) Responsabilidade. Danos. 
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a 
súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  

26) Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  

27) Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen 
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a 
aprobación da devolución da garantía definitiva. 

28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do cadro 
de características do contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen 
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de 
obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se proceder, e o aboamento do 
imposto correspondente.  
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Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no 
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), 
que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así 
como a tramitación perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes. 

29) Control de calidade. 
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do cadro de 
características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do 
contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.  
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben 
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral 
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co 
establecido na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a administración a través da 
dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a 
cantidades destinadas a esta finalidade. 

30) Dereitos do adxudicatario.  
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do 
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. 
O dito aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 60 días contado desde a 
expedición da certificación e rexistro da correspondente factura. A execución da obra por 
importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa 
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se 
inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  
 
30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá 
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a 
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de 
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e art. 200.4 da LCSP. 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña 
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á 
certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora 
non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a certificación, computándose, 
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación 
emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no 
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos 
que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral. 
 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de 
antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos na LCSP.  
 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia 
diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito meses.  
 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

31) Aboamento da obra executada.  
 
31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego 
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de 
tempo anterior.  



 
 
 
 

18/30 

 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente 
antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, 
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este 
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
 
31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das unidades 
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará 
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  
 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a 
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen 
que nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas 
anualidades.  
 
31.4.- Pagamentos.-  

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou 
órgano competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por 
igual importe que o da certificación.  
Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supoñer en forma ningunha aprobación e recepción das 
obras que comprenden. 

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor 

dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de 
Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que 
se cumpren os seguintes requisitos:  

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares 
autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que 
queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra 
acompañándoo coa relación valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste 
prego.  
 
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación 

valorada mensual ou noutra independente.  
 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar 
o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, 
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola dirección da 
obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente 
con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non 
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, 
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do 
exercicio económico de que se trate. 
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 

equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 

calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en 
conta o tempo necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da 
partida de gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos 
o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e 
para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria 
explicativa dos resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste 
prego.  

 
2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2.  
 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e 
equipos.  
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval 
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido 
no art. 215 .2 da LCSP.  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian 
tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  
 
31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento fronte á 
administración, poderán ceder este segundo dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á administración, 
será requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do acordo de cesión. Para tal 
efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no 
documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de 
Certificacións.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandado de 
pagamento haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 
coñecemento da administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista 
producirán efectos liberatorios.  

32) Prórrogas. 
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista 
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga de tempo que se lle 
sinalara o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual 
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.  

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización 
del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración.Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora 
respecto ao cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros 
por cada 1000 euros do prezo do contrato.  
No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose 
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 
seguintes:  

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades  
Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  



 
 
 
 

20/30 

 

Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 
Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  
Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  
Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  
Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  
Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  
Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% ou máis  1 por cada 1.000 euros 
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais cando a demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou 
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  

34) Modificacións de obras.  
 
34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica 
da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, 
como consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de 
Contratación, logo da redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto 
e existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos 
a que se refire o dito precepto.  
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen previa 
aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas 
sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do 
gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).  
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto 
neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recolleitas e aboadas 
nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a 
disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ás mesmas houber 
necesidade de introducir no proxecto modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP 
recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á 
certificación final citada.  
 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de 
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión das 
unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha 
das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou redución de obras, o contratista non 
terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art. 217 
da LCSP.  
 
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas 
no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos de aplicación 
destas serán fixados pola administración á vista da proposta do director facultativo das obras e 
das observacións do contratista a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 
3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá 
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A 
contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen 
publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  
 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de 
adxudicación (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 
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días naturais contado desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución 
da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 
 
35.1.- Cesión de contrato 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos  e obrigas dimanantes dun contrato de obras 
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado 
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da 
garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  
 
35.2.- Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacións parciais que 
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de 
adxudicación. 
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector da 
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 
18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 
dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art. 211 da LCSP.  
 
O xestor de residuos que, como subcontratista, asuma a execución  da parte da obra definida 
como xestión de residuos deberá contar coas seguintes autorizacións administrativas: 
 

1.  I.P.P.C.: Autorización Ambiental Integrada para a explotación de instalacións de  
xestión de residuos. 

2. Inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia para os 
seguintes traballos: 

 
o Valoración dos residuos contaminados con orgánicos e/ou hidrocarburos. 
o Valoración de metales. 
o Valoración-clasificación de residuos. 
o Valoración-clasificación de residuos e recuperación de envases. 
o Tratamento previo á eliminación do vertedoiro. 
o Eliminación no vertedoiro. 

 
3.    Ademáis, deberá dispoñer dun seguro que cubra a actividade que se vai a realizar. 
 

36) Recepción das obras e certificación final. 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das obras. 
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.  
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar 
para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que 
resolverá o órgano de Contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu 
director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo 
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúa, poderá 
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  
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Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá 
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboados ao contratista a conta 
da liquidación do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido 
na cláusula 31.2 deste prego. 

37) Prazo de garantía. 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 
seguindo, se é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos 
danos intrínsecos que nela se produzan.  
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa 
reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.  

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.  
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o 
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda 
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), 
procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o caso, das 
obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art. 200.4. da LCSP. 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o 
director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida 
reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  

39) Causas de resolución. 
Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222.  

40) Réxime xurídico. 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes 
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas 
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o 
regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito 
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 
contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía 
administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao 
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, se é o caso, do 
recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que 
os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os 
interesados deberán interpoñer o recurso especial en materia de contratación.  
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:  
 
 

a) contrato non suxeito a regulación harmonizada  X O REGULACIÓN HARMONIZADA b) contrato suxeito a regulación harmonizada  
 

1. PROXECTO 
1ª FASE DESCONTAMINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL CENTRO 
CULTURA EN LA ANTIGUA FÁBRICA CROS O BURGO-CULLEREDO 
 

1.bis. CODIFICACIÓN Vocábulo común de contratos. 90722100-5-Rehabilitación emprazamentos 
industriais 

A) Obras anuais A) Prezo sen IVE: 
B)IVE 
C) Total (A+B) 

 

2. ORZAMENTO 
b) Obras Plurianuais  
 

Exercicio 
orzamentario: 
importe 
 A) Prezo sen IVE: 
B)IVE 
C) Total (A+B) 

2009:    551.723,06€ + IVE 88.275,69€ = 639.998,75 € 
2010: 1.575.165,97€+IVE 252.026,55€=1.827.192,52 € 
2011: 1.174.356,83€+IVE 187.897,09€ = 1.362.253,92€ 

 
3.301.245,85 € 
   528.199,34 € 
3.829.445,19 € 

3. APLICACIÓN ORZAMENTARIA 432-601 
4.PRAZO DE EXECUCIÓN 12 meses 
5. CLASIFICACIÓN Grupo C, subgrupo TODOS, categoria e) 

6. FORMA E MEDIO DE 
CONSULTA E LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 

CONSULTA: no perfil de contratante en www.culleredo.es e no negociado de 
contratación sito na Casa Consistorial 
OBTENCIÓN DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama nº 2-baixo, O Burgo-
Culleredo 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito 
en Rúa do Concello, nº 12-Culleredo (A Coruña) 15189 

7. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

13 días desde a publicación do anuncio de licitación no BOP 

Publicidade mediante anuncio no BOP X 
Publicidade mediante anuncio no perfil de contratante X 

7.BIS PUBLICIDADE DA 
LICITACION 
(indicar a opción elexida) Publicidade mediante anuncio nun xornal dos de maior tiraxe. X 

 

8.1 Enderezo páxina web: www.culleredo.es 
8.2 Publicación de adxudicación provisional e definitiva (indicar a opción 
elixida: 
a) en BOP (adxudicación definitiva: no BOP nun prazo non 

superior a 48 días a contar dende esta) 
8.- PERFIL DE CONTRATANTE 

b) en perfil de 
contratante 

X 

9. GARANTÍA DEFINITIVA 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido 
10. TAXAS DO CONTRATO Bastanteo de poderes: 6,44  € 
11. REVISIÓN DE PREZOS  Non procede 
12. CONTROL DE CALIDADE  
13. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA 

A. DIARIOS 
OFICIAIS SI TARIFA 

ORDINARIA/URXENTE NON 

600,00€    X BOP (urxente)  
0,00€     DOG X 
0,00€     BOE X 

1.000,00€ B. PRENSA DIARIO ONDE SE 
PUBLICA 

La Voz de Galicia  

14. VARIANTES OU MELLORAS Non se admite a presentación de variantes ou melloras X 
(indicar a opción elixida) Admítese a presentación de variantes ou melloras  

 

15. PRAZO GARANTIA 1 ano  
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 
D/ Dª __________________________ con domicilio en _________________ rúa _____ núm ______ 
teléfono ________________ e correo electrónico _____________, con DNI (ou pasaporte ou 
documento que o substitúa) núm. _____________ actuando en nome propio  (ou en 
representación de ____________________ DNI ou CIF núm. _____________ e con domicilio en 
_________________ rúa _____ núm ______ teléfono ________________ ) toma parte no 
procedemento aberto con multiplicidade de valoración para a adxudicación da execución 
das obras comprendidas no proxecto de _________________________, e para cuxos efectos fai 
constar:  
 

1º.- Que ofrece o seguinte prezo: 
A) Prezo sen IVE .................................................................................euros  
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) .....................................euros 
C) TOTAL (A+B)...................................................................................euros 

  
2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas 

administrativas particulares do presente contrato.  
 
3º.- Que se acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 

particulares.  
 

_____________________, de _____ de ___________ de 2009 
O licitador (asinado e rubricado) 

 
 
 
 
ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 

MODELO DE SOBRE 
 

  A. DOCUMENTACIÓN 

(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS 

  C. OFERTA ECONÓMICA 

 
Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2) 
presentada por  
teléfono 
fax 
 

_____________________, de _____ de ___________ de 2009 
 
 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na cláusula 12. 

(2) Indicar o título do contrato 
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ANEXO IV 
 
FASE 1 
a) Programa de traballo e actuación ambiental (cláusula 12.2.A): 
Valorará de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais) 

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
específico e adaptado á obra 

De 15 a 18 puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
xenérico e parcialmente adaptado 

De 9 a 14,99 puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
insuficiente 

De 5 a 8,99 puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
non adaptado e incompleto 

0 puntos 

 

b) Plan de control de calidade (cláusula 12.2.B) 
Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
corresponda) 

Ofertas que presenten un plan de control específico 
e adaptado á obra 

De 2,01 a 5,00 puntos 

Ofertas que presenten un plan de control xenérico e 
parcialmente adaptado á obra 

De 0,51 a 2,00 puntos 

Ofertas que presenten un plan de control 
insuficiente 

De 0,00 a 0,50 puntos 

A) PLAN DE 
CONTROL 

Ofertas que presenten un plan de control non 
adaptado á obra e incompleto 

0 puntos 

Ofertas que presenten un plan de ensaios xenérico e 
parcialmente adaptado á obra 

De 0,51 a 5,00 puntos 

Ofertas que presenten un plan de ensaios 
insuficiente 

De 0,00 a 0,50 puntos 

B) ENSAIOS 

Ofertas que presenten un plan de ensaios non 
adaptado á obra e incompleto 

0 puntos 

C) ORZAMENTO Aumento do orzamento de ensaios sobre o 
orzamento de execución material: Calcularase 
aplicando a seguiente fórmula: 3x % incremento de 
execución material (expresado en 2 decimais) 

De 0 a 9 puntos 

 

c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.C)  
Valoraráse de 0 a 10 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cálculo 
utilizaránse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan): 
 

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde 
específico e adaptado á obra 

De 7,50 a 10 puntos 

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde 
xenérico e parcialmente adaptado 

De 5 a 7,49 puntos 

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde De 0 a 4,99 puntos 
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insuficiente 

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde non 
adaptado e incompleto 

0 puntos 

 

EXCLUSIÓNS 

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da 
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de 
calidad, programa de traballo e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso 
selectivo, quedando excluídos da 2ª fase e do procedemento aberto con multiplicidade de 
criterios (cláusula 15.1) 

 

FASE 2 

- Proposta de redución de prazos (Cláusula 12.2.D) 
Valoraráse de 0 a 10 puntos. Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo 
que resulten debidamente xustificadas. 
Puntuación máxima  
Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de 
prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas consideradas. A porcentaxe que 
signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar proporcionalmente 
o número natural máximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha 
porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresonderalle un máximo de 2 puntos; para unha 
porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un 
máximo de 10 puntos. 
Proceso de puntuación  
A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en consideración. 
Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da 
puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% ás que 
signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas no intermedio dos 
2 tramos así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal. 
Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os 
redondeos que por exceso ou defecto correspondan. 
Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se consideraron 
debidamente xustificadas. Nos casos de proposición única presentada debidamente 
xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións 
que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.  
Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico: 

 
 

 

 

- Oferta Económica: De 0 a 40 puntos.  
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