B e A R

accesibilidad en O Rueiro y Souto - Vilaboa

Polll CONCELLO

. ' . Version DEFINITIVA, aprobada mediante resol n° 452/10
==

==

s )
L S Economia
) Sostenible /3

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE
VALORACION) Dotacidn de servicios y mejora de la accesibilidad en O Rueiro y Souto - Vilaboa

—

|-ElemeNntos O CONTIATO. c.iiiiiieieeee ettt ettt ettt ettt e b et e et e b e sensensensan 2
1) Obxecto do contrato e delimitacidn do CONTATO ....iviiiiiieieieeeeeeeeee e 2
2) Orzamento do contrato € Hipo de ICHACION. .....cviiiiiieieceeeeeee e 2
3) FINONCIAMENTO. 1ottt ettt e e b e e tbesta e b e e ssesbaesbeessasbaasseessassaessasssaseensasssenses 2
4) REVISION B POIEZOS. ..vvevveuieniieieiieieiet ettt et et et et es e b esbesbe s essessessessessessassessessessassassessessessensessensessensensansan 2
5) PrOZO A EXECUCION. ..cuvieieeieeieiietetetet ettt ettt ettt s s eab st essessessessessessessessessessessessessessensessensensensn 2
6) CapaCidOdE PArA CONTIATAN . ...ccuiiiieiecieieeceee ettt ste e e e b e s ta e b e esbesssessaessesssesseessesssensens 3
7) ClasificaCiON AO CONITATIST. c..iuiiiiiiieieee ettt ettt b bbb e b e s essensensens 3
8) UNIONS 1EMPOIQIS AE EMIDIESTS. . .vevveveeeieereeierieietetestetetetesesesessessessessessessessessessessessessessessessessessesss 3
[1.= ACXUGICTCION. 1ottt ettt ettt ettt b e s e e s e e e s et e s e seseseseesessesessesessesasensesensasensesersenesensasan 3
9) Procedemento de AdXUTICACION. .....c.civievieiieieiiieieeeeee ettt bbb s seenas 3
10) AnuNCio € perfil e CONTTATANTE. c.voiiieieieeeeeeee ettt naen 3
11) Proposicions: lugar € prazo de presentaCiON. ...ttt ns 3
12) ProposiCions: dOCUMENTACION. ......covveuiieiiieiieieeteeeee ettt ettt b se s snenas 4
13) DOCUMENTOS: ONXINGIS © COPITS. vvvevrerrerrererieieteietetesesessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessenses 4
14) GAraNta PIrOVISIONGL. ..vivcuieiieietieeei ettt ettt b et et eseebe s esessesesseseesessesessesesseseseseasas 10
15) Apertura de plicas € AdXUTICACION. .......cveuiieeiieeiereeeteeeeeteteteet et b e beseenas 10
16) Adxudicacién provisional € defiNitiVA. ..ot 12
[I1.- FOrmMaliZaCiOn O CONTATO. ..ouiiviiitiiciiieiecee ettt b et b et ssebessenens 12
17) FOrmalizacion dO CONIATO. ..ottt bbbt besnnas 13
[V .- EXECUCION O CONTIATO. 1ottt b et s et s se b ese b e s esassenens 13
18) Acta de comprobacidn do trazado de PIANTA. ... 13
T9P) CATEIS © SINQUS. 1vreuieeieeieieieietete ettt ettt e e ste st et e st esae st e st essestessessesaessessessessessessessessassassessessessansans 14
20) OCUPACION AE TEITEOS. ...eevieietiietitciieteeeetete ettt st s st ssete s e se s essesessesessesesseseseseass 14
21) Desenvolvemento dos trAAIOS. ......cveieieieieieieieetet ettt ettt sa s sesaesaesnens 15
22) Direccion € iNSPECCION AAS OIOTAS. .....cvvcvieieiiieeireeieteee ettt st b st ssese b seeseseens 16
23) Lexislacion laboral € Seguridade SOCIAL.....iviiiiiriiieeiceeeeeet ettt seenas 16
24) Prevencion de rSCOS IADOIQIS. .....c.cieviieiiieiiieeteeeteee ettt ettt v et be b se s esnens 16
25) ReSPONSADINIACAE. DONOS. ..cvveeieiieiieiieiieiieieieteteteteteteteaessesaesessessessessessessessessessessessessessessessessens 16
26) Gastos de transporte € AIMACENTXE. ...cveveieieieieieieeeieteee ettt eseae e essesaessesessessesseseens 17
27) CUSTOAIT € CONSEIVACION. ...ttt ettt ettt s e s et ete s ete s ese s eseebesaebessesessesesesaasas 17
28) Gastos de anUNCIOS € TDUTOS € VAMOS. ....c.viieieieieieieieieetetetete ettt aenaens 17
29) CONIrOl AE CAAUTE. .vvieieiieiieiieieeeeteee ettt ettt a et e e ss s essessessessessensessessessessans 17
30) Dereitos A0 AAXUTICATANO. ..iivieiieiieiieieciieieet ettt ettt e ste e st esteesbessaesseessesssesseessesssesseessasssesssessans 17
31) Aboamento da Obra EXECUTAAO. ..c..iciiieieeiceee ettt eaesae b e ess e aaenaeas 18
32) PrOITOQUS. wvviuieuieiieeeetiettettest et et et et et est et estessessessessessessessessessessessessessessessessessassessessessessessessensessassessessans 19
33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas. .......c.cceveeeeeeieieveeeeieiennens 20
34) MOAIfICACIONS AE OIOITS. ....eveeieeieiieeieiieitettete ettt ettt ettt ssessessessessessessessessessessessessesseseans 21
35) Cesion de contrato € subContrato de OIS, ...t 22
36) Recepcion das obras € certificaCiOn fINAl.......cviiiieieiiieeeeeeee e 23
37) Prazo A& QOMONTIO. c.eeiiiieieeieieteeteeeeett ettt ettt e et ssersessessessessessessessessessensessessessennans 23
38) Liguidacion e devoluciéon da garantia definitiva. ... 23
39) CAUSAS AE TESOIUCION....ecvievieeieteetteetettett ettt ettt ettt et et b essesseseessessessessessessessessessessessessessessessessessans 23
40) REXIME XUIMAICO. 1.vvevieiieiieiieeieiteitetet ettt ettt ettt et ere e e et e s e s essessessessessessessessessessessessessessessessessessessans 24
ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO .......oovoviveeeeeeeeeeeeeseeeeeesseseeeeess s ssenees 25
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ... eeeee e ssesase s seasees s ssenens 26
ANEXQO [ll: MODELQ DE SOBRE ......octiteieteeieteieieieieetestesetesesseessesassestssessesassesassessesessesensesesessssessesensesensesenss 26

ANEXO IV e 27



wi/ CULLEKEDO

W concelo [ ;
LS Economia

% @ Sostenible

=== 2/30

I1.-Elementos do contrato.

1) Obxecto do contrato e delimitacién do confrato

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras a que se refire o epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do confrato, con suxeicidn ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de confratos do sector publico (en
adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Bdsico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97.

O conxunto de documentos que compofen o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, tendo cardcter contractual.

No caso de confradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricidons técnicas prevalecerd o primeiro.

O proxecto redne os requisitos dos artigos 2, 9 € 10 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro,
polo que se crea o Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local.

Mediante a execucién do contrato a que se refire este Prego de cldusulas administrativas particulares
ddse satisfaccién & necesidade especificada no epigrafe 1 do cadro de caracteristicas.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizindose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as sUas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que
o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP
e modelo de oferta econdémica do presente prego.

3) Financiamento.

O pagamento das canfidades correspondentes ao orzamento do contrato abonarase nunha soa
anualidade correspondente ao ano 2010.

O proxecto findnciase con cargo ao Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local creado
polo Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro.

A data da resolucién de aprobacién do Secretario de Estado de Cooperacion Territorial figura no
epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato.

4) Revision de prezos.
Atendendo ao prazo de execucion da obra, non procederd en ningln caso d revision de prezos do
presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha férmula de revisién.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do confrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de
comprobacién do tfrazado de planta, agds que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O
prazo contarase sempre en dias naturais.

A execucidén do contrato deberd concluir antes do dia 31 de decembro de 2010. En todo caso
deberd cumprirse o disposto polo artigo 16 do Real Decreto-Lei 13/2009 respecto da xustificacién da
inversion.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contfractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente. E, en todo caso, a execucion do contrato deberd concluir antes do
dia 31 de decembro de 2010. En todo caso deberd cumprirse o disposto polo artigo 16 do Real
Decreto-Lei 13/2009 respecto da xustificacién da inversion.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que, se € o caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.
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6) Capacidade para contratar.

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espanolas
ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha das
circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a sUa solvencia econdmica,
financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cldusula
seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contfratar coa administracion a execucion dunha obra de importe igual ou superior & cantidade
establecida no artigo 54.1 da LCSP, serd requisito indispensable que o contratista obtena
previomente a correspondente clasificacidén, segundo resulte do proxecto ou documentacion
técnica que consta no expediente e que se indica no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
conftrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espanois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten diante do érgano de Contratacién
correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacién dos
documentos que se indica na cldusula 12.1.9.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion poderd contratar con unidéns de empresarios que se constitian temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a componen deberdn indicar nomes e
circunstancias dos que a constitan e a participaciéon de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do
conftrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e acreditar
a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para os efectos da
determinacion da solvencia da unidn temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos seus
integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as unidns temporais deberd formalizar esta, en escritura publica,
asi como presentar o CIF de uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao
da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracion serd coincidente coa do
contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedardn obrigados solidariamente
diante da administracion.

II.- Adxudicacion.

9) Procedemento de adxudicacion.
O confrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacién)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1. O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da
Provincia e no perfil de contratante (artf. 126 e 42 da LCSP) e nun dos diarios de maior firada na
Comunidade Auténoma de Galicia.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa & actividade contfractual, os interesados poderdn consultar a informacion referente ds
licitacions abertas a tfravés de internet na direccidn que se indica no epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do contfrato, e de conformidade cos disposto nos art. 42, 37, 125, 126, 135, 138,175, 176,
181 e 309 da LCSP

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.
As proposicidns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican

nos epigrafes 6 e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, en horas de nove a catorce de luns a
venres, e de nove a frece os sdbados e en tres sobres pechados, que poderdn ser lacrados e
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precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos
esixidos na cldusula 12.

Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicidns, no suposto en que non coincida a data
do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacion
do Ultimo anuncio.

Cada licitador non poderd presentar mdis de unha proposicidon, sen que se admitan variantes.
Tampouco poderd subscribir ningunha proposta en unidén temporal con outros si xa o fixera
individualmente ou figurar en mdis de unha unién temporal. O incumprimento destas limitaciéns dard
lugar & non admisidon de todas as proposicidon por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)

No suposto de que as propostas se envien por correo, o licitador deberd xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicidén do envio na Oficina de Correos, € anunciar ao érgano de
confratacion a remision da oferta mediante fax (981677646) no mesmo dia. Sen a concorrencia de
ambos os requisitos non serd admitida a proposta se € recibida polo érgano de contratacién con
posterioridade & data de remate do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das propostas a que se refire o apartado anterior deberdn remitirse coa maior urxencia,
facéndose a advertencia de que transcorridos dez dias desde a data de finalizacién do prazo de
presentacion de ofertas sen que se recibira a documentacion, esta non serd admitida en ningin
Caso.

12) Proposicions: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién”.
Conterd a seguinte documentacién:
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.
A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién se é o caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable.
Se non o for: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acto
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, se € o
caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cddigo de identificacién fiscal (CIF), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
A capacidade de obrar das empresas non espanolas de Estados Membros da Unién Europea
acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do
Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentaciéon dunha declaracién xurada ou
un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposicidns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espainolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricidon no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacidon do Estado onde estdn establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion (Disposicion
adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de
obrar con informe da Mision Diplomdtica Permanente de Espaina no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio
da empresa.
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2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados non
pertencentes & Unidn Europea deberdn xustificar mediante informe expedido pola
Mision Diplomdtica Permanente Espafnola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite pola sia vez a participacidn de empresas
espanolas na contfratacion coa administracién en forma substancialmente andloga.
Nos contratos suxeitos a regulacidn harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre
Contratacién PUblica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicidon comUn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicidn de tribunais e xulgados espanois.
As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento & xurisdicidon
dos Tribunais e Xulgados espanois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro
xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados ou de representantes para as suas operaciéns e que estea inscrita no Rexistro Mercantil.
(art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:
Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, deberd
acompanarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en nome da que concorre
perante a administracion confratante e documento nacional de identidade do apoderado, orixinal
ou copia autenticada por Notario.
O poder deberd figurar inscrito anteriormente no Rexistro Mercantil nos casos en que esta inscriciéon
sexa esixida polo regulamento do mesmo.

D) Bastanteo de poderes:
Os poderes a que se refire o apartado ¢) da presente cldusula, deberaos bastantear previamente o
secretario da Corporacién ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
Declaracién responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 da LCSP, axustado
ao seguinte modelo:

D./D°

Con DNI

e domicilio en

provincia de

ria n°

en nome propio ou en representacion da empresa

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da
obra

- Titulo:

Declara gue nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién estdn
incursos en prohibicidns de contratar coa administracién establecidas no art. 49 da
LCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e co Concello de Culleredo.

(Lugar, data e sinatura do proponente)

F) Clasificacion e acreditacion de solvencia:

Documento de clasificacién empresarial: certificacién expedida pola Xunta Consultiva de
Conftratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano correspondente da Comunidade
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Auténoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que se esixa clasificacidn de acordo co disposto na cldusula 7 do presente
prego e epigrafe 12 do cadro de caracteristicas.

Non obstante, para as empresas non espanolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano de Contratacion a sia
solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP e a
solvencia técnica mediante relacion das obras executadas no curso dos Ultimos cinco anos,
acompanada de certificados de boa execucion para as mdis importantes.

G) Acreditacién de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica: (SO PARA O
CASO DE QUE NON SEXA ESIXIBLE CLASIFICACION)
No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberdn acreditar a
solvencia econdémica e financeira mediante a presentacién de declaraciéns apropiadas de
entidades financeiras ou, de ser o caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnizacidén polos
riscos e a solvencia técnica mediante a relacién das obras executadas no curso dos Ultimos cinco
anos, acompanada de certificados de boa execucidon para as mdis importantes.

Ademais de acreditar a sUa solvencia, os licitadores deberdn achegar un compromiso de adscribir &
execucién os medios persoais ou materiais suficientes para iso. O incumprimento deste compromiso
de adscricidon considerarase incumprimento de obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206
g) LCSP. Non obstante, o érgano de Contratacion poderd optar pola imposicién de penalidades nos
termos da cldusula 33 do presente prego.

Os licitadores deberdn indicar a parte do confrato que teian previsto subcontratar, sinalando o seu
importe, e o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicidons de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua redlizacién (art. 210.2.a) LCSP). Non
obstante, de acordo co disposto na cldusula 35 do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracién.

H) Unidns temporais de empresas.
Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacién de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 48 da LCSP e cldusula 8 do presente prego.

I) Declaracién de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra 4 licitacion con empresas pertencentes a un mesmo grupo, Nos
termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaracién indicando
esta circunstancia e o nome ou a sua denominacidon social, debendo constar este documento en
cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran 4 licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputacién da
Coruna:

Os licitadores poderdn indicar o rexistro no que estean inscritas acompanando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en cuxo caso estardn
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administraciéon poida
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a sua
exactitude ou vixencia.

Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta de
Galicia ou no Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
Coruna, acompanardn unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao
nUmero de inscricibn no Rexistro e en consecuencia quedardn dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean
vixentes. A tales efectos, de conformidade co disposto no artigo 130.3 LCSP, cando acrediten a
clasificacion e a personalidade xuridica e da sUa representacién mediante a referencia & inscricion
nun Rexistro de licitadores, deberdn acompanar unha declaracion responsdbel do licitador na que
manifeste que as circunstancias reflectidas no certificado non experimentaron variacion.
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K) Autorizacién para a cesidn de informacidn relativa a obrigas tributarias e da Seguridade
Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D®

con residencia

provincia de

ria n°

segundo DNI n°

en nome propio ou da empresa

d que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da
obra

- Titulo:

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesién da informacién por medios
informdticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das sUas
obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento
de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na
Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro, de proteccidén de datos de cardcter persoal,
Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e
outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacién,
sempre que o érgano de Contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do proponente)

L) Domicilio

Todos os licitadores deberdn sinalar un domicilio para a prdctica de nofificacions. Esta
circunstancia serd complementada indicando unha direccion de correo electronico e un niUmero de
teléfono e fax.

D D ,CON DNIN® i, , €N nome propio
OU dd €MPIresSO ..uiviviriniriiiiiiiiiiieieeeeaeae, & que representa no procedemento de
adxudicacién do contrato de execucién da obra

STHUIO:

Sinala como domicilio para recibir as nofificacién relativas a este contrato o seguinte:
RUOG oo . N° L , cédigo postal .................. , Cidade ........... , Provincia
A estes efectos indica o seguinte nUmero de teléfono ..................... e fax
Ademais

[] Autoriza ao Concello de Culleredo a empregar o correo electrénico como canle
de comunicacién, intercambio de documentacién e notificacion con pleno valor
fehaciente e probatorio de cantos actos administrativos lle afecten en relaciéon ao
presente contrato, mediante o emprego da direccién de correo electrénico seguinte

[] Non autoriza o emprego do correo electrénico como canle de comunicacién e
infercambio de documentacién co concello de Culleredo en cantos actos
administrativos lle afecten en relacién ao presente contrato

M) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o infegran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

A) Programa de traballo e de actuacién ambiental:
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As empresas deberdn presentar un programa de fraballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se € o caso, coas anuadlidades fixadas no
cadro de caracteristicas. Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que interveinen, asi
como a definicién da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un grdfico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en
dias naturais), axustado &s anualidades previstas, se € o caso, nas condicidns de licitacién. Calquera
referencia neste grdfico a importes distintos do orzamento de licitacién, suponerd a non admisién da
oferta.

c) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicardn na execucién de obra e
en especial:
- reciclaxe, reutilizacién e recuperaciéon de materiais
- rexeneracion de espazos
- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicidon ou derrubamentos.

d) Descricion fotogrdfica ou en video da obra: describirase a forma en que se documentard
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A dita documentacion
entregardselle & administracién na data da acta de recepcién.

O programa axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control
inferno de cadlidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucidn das obras, con
independencia do que realice a administracién, de acordo cos previsto na cldusula 29.

2.- Asi mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o

orzamento de execucién material da obra que a empresa contratard cunha empresa homologada e
non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

P DD %, en nome e representacién da empresa ................... comprométese a
. destinar o ...% 1) sobre o orzamentos de execucién material da obra cuxa denominacion
€ aseguinte i, , de acordo co previsto na cldusula 12.2 do Prego

(Lugar, data e sinatural)

. ) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

C) Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberdn presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que haberd de
seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e sadde.
No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacién establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- A redlizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periddica respecto aos resultados en materia de
Seguridade Socidal.
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O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

D) Xustificacién, se é o caso, de que a empresa conta na sta plantilla cun némero de persoas
con discapacidade ou en situacion a exclusidn social non inferior ao 2%. Os licitadores que
pretendan contar para a adxudicacion coa preferencia regulada na disposicién adicional 6 da
LCSP, deberdn achegar os documentos que acrediten que, co tempo de presentar a sUa
proposicién, tenen na sua plantilla un nimero de traballadores con discapacidades superior ao 2 por
100 ou que a empresa licitadora estd adicada especificamente & promocidén ou insercidn laboral de
persoas en situacién de exclusién social, xunto co compromiso formal de contratacién a que se refire
a disposicién adicional é° da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Pdblico.

E) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econémica, de reducidén de prazos e de persoal a ocupar”.
Conterd:
- a proposicidbn econdmica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como
anexo Il deste prego.

- proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso construtivo, na que,
razoando as vantaxes que signifique para a administracion, expresarase unha proposta,
debidamente xustificada, de reducidn nos prazos de execucioén.

A dita memoria conterd un programa de execucién das obras, describindo mediante diagramas
os tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsidbns de custos (expresadas en
unidades monetarias oficiais), e incluird a proposta de reducién de prazos mediante o seguinte
documento de compromiso:

D./D? ... en nome e representacion da empresa ..., comprométese a executar a obra
.................................. no prazo de ....... dias naturais, o que supdn unha reducién do prazo de
execucion de .......cecu... dias sobre o prazo indicado no PCAP.

(Lugar, data e sinatural)

As reduciéns de prazos que non se proponan conforme este modelo non serdn obxecto de
valoracién polo érgano de contratacion.

Ademais incluirase unha declaracién sobre o nUmero de persoas a ocupar con ocasidn da
execucién do contrato. A estes efectos, hase utilizar o concepto de “equivalente a tempo
completo” (full time equivalent, FTE), é dicir, o modo de medir a adicacién dos traballadores no
proxecto, de tal xeito que un FTE de 1.0 significard que unha persoa é equivalente a un
traballador a tempo completo, mentres que un FTE de 0.5 indica que o traballador estard sé a
media xornada.

FTE definese como o numero total de horas traballadas divididas entre o mdximo nimero de
horas determinadas por lei durante a duracién da execucion do proxecto. Por exemplo, si a
execucién do proxecto é de 10 dias € o méximo nUmero de horas a traballar por dia é de 8, un
traballador que ocupe un posto a tempo completo todo o proxecto (que traballard 80 horas)
consumird 1 FTE. Dous fraballadores que traballen cada un 40 horas, cada un deles ocupard 0.5
FTE, sendo o FTE da oferta, neste caso, 1.

Haberd de indicarse, respecto ds persoas a ocupar, cantas estdn xa integradas na empresa e
cantas serdn de nova contratacién.

D/ D¢ con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitta) nim.
actuando en nome propio (ou en representacion de DNI
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ou CIF num. ) fai constar:

1°.- Que se compromete a ocupar na execucidon dd obra ..........cceeeevevvveennnnnn.. a ...
Persoas, das cales .... Xa estdn integradas na empresa e .... Serdn de nova contratacién,
qguedando enterado do disposto ao efecto polo artigo 9.2 do Real Decreto-lei 13/2009 e
nas cldusulas 27 e 28 do prego de condicidéns administrativas particulares que rexe o
procedemento de contratacion da obra.

2°.- A efectos de formular esta oferta. Declara que o nUmero de persoas en equivalente a
tempo completo a ocupar con ocasidén da execucion da obra é de ... FTE.

(Lugar, data e sinatura)

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompaien ds proposicidons haberdn de ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constituciéon da garantia
provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién. Criterios de valoracién

Polo que respecta & cudlificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns
emendables, rexeitamento de proposicidéns e demais actuacions da mesa de contratacién), estarase
ao disposto nos art. 144 de LCSP.

15.1 Apertura e valoracién das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoraciéon das ofertas

1° fase: valoraciéon dos criterios non evaluables mediante aplicacién de férmulas establecidas no
PCAP.

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16 puntos na FASE 1 non continuardn no
proceso selectivo.

Para os efectos previstos na primeira fase, e de conformidade co disposto polo arfigo 25 do Real
Decreto 817/2009, de 8 de Maio, dado que a valoracién dos criterios cuxa cuantificacién depende
dun xuizo de valor ten atribuida una ponderacién maior que a correspondente aos criterios avalidbeis
de xeito automdtico, esta serd realizada por un Comité de Expertos (cuxa composicidn se designard
polo érgano de Contratacion e serd dada a conecer no perfil de contratante con cardcter previo &
apertura da documentacién contida no sobre B). Este Comité emitird informe técnico debidamente
motivado respecto dos factores de adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios (agds os factores prezo, prazo e persoal a ocupar na execucién da obra) & vista da
documentacién incluida polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”.

2° fase: valoracién dos criterios evaluables mediante aplicacién de férmulas establecidas no PCAP.

Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratacién procederd en acto publico &
apertura das ofertas avalidbeis mediante a aplicacién de férmulas. Celebrarase no lugar e dia que se
sinale no apartado informaciéns do perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacidon dos documentos presentados, con expresiéon
das proposicidons admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisidon destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidons rexeitadas quedardn excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contenan non poderdn ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidardselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidons que estimen necesarias,
procedendo a mesa ds aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida



wi/ CULLEKEDO

W concelo [ ;
LS Economia

% @ Sostenible

=== 11/30

aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admision de
ofertas, ou o de correccidén ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacidén examinada e admitida,
excedese do orzamento base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise reconecemento por parte da
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd desestimada pola mesa,
en resolucién motivada.

15.2.1.- A administracién terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato &
proposicién mdis vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no presente prego, sen
atender necesariamente ao valor econémico desta, ou declarar deserta a licitacion, motivando en
todo caso a sua resolucién con referencia aos criterios de adxudicaciéon que figuran no presente
prego.

15.2.2.- Criterios de valoracion:
Os criterios para a adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:

FASE | (criterios que dependen dun xuizo de valor):

- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.

- Programa de traballo e proteccién ambiental: de 0 a 18 puntos
- Plan de seguridade e saude: de 0 a 10 puntos.

As empresas que non superen a puntuacién minima de 16 puntos na FASE 1 non continuardn no
proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con
mulfiplicidade de criterios.

FASE Il (criterios cuantificdbeis de xeito automatico)

-Volume de man de obra a ocupar: ata 15 puntos.

- Proposta de reducién de prazos de execucion: de 0 a 10 puntos
- Oferta econdmica: ata 8 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recolleitas no anexo V.

15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

152.3.1.- Cando o drgano de Contratacion presuma fundadamente que a
proposicién non se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou
anormais, notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela,
para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompanando a
documentacidén a que se refire o apartado 15.4 da presente cldusula. A xustificacién
redlizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin de que emitan o
correspondente informe.

15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que se afopan nos seguintes supostos:

- sempre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% & media do total dos ofertados.

- sempre que o prazo de execucién ofertado sexa inferior nun 25% & media do total
dos ofertados.

- sempre que el nUmero de persoas a ocupar sexa superior nun 50% & media do total
das ofertas e o cociente entre (FTE x prazo de execucion en dias naturais x salario
minimo interprofesional diario) e o importe de adxudicacién sexa superior a 0,5.

Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado ou
anormal da oferta e en funcién da documentacién que presente o adxudicatario no trdmite
de xustificacion da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:
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1°.- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprenderd
unha explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2°.- Axeitada xustificacién do volume de persoal a ocupar na execucion da obra.

3°.- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No suposto de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mdis empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu cadro de persoal un
nUmero de traballadores minusvdlidos superior ao 2% de conformidade co establecido na disposicién
adicional 6° da LCSP.

15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia &
adxudicacion do contrato ou & execucién da obra faculta & Corporacién para que proceda a esixir
unha indemnizacién polos danos e perdas causados & administracién contratante e demais
consecuencias previstas en LCSP.

A renuncia do licitador en curso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién terd as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron no pardgrafo anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracion non acordara a
adxudicacion provisional no prazo de 2 meses, a contar desde a apertura das proposicions, o
conftratista terd dereito a retirar a sUa proposicién, de conformidade co disposto no art. 145.4 do
LCSP.

15.4. Designacion do técnico-director da obra.- No acordo ou resolucidn de adxudicacion
concretarase polo érgano competente da Corporacién a designacion do técnico-director da obra e
naqueles casos en que a Direccidn da obra se realice mediante contrato de servizos previa a
tramitacion do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacidn provisional e definitiva.

16.1. Adxudicacion provisional

A adxudicacién provisional, que concretard e fixard os termos do contrato, acordarase polo érgano
de Confratacion en resolucion motivada que se notificard aos licitadores e publicarase no perfil de
contfratante do érgano de Contratacién. A adxudicacion provisional terd que efectuarse no prazo
mdximo de 20 dias naturais contados dende aquel en finalice o prazo de presentacion da
proposiciéns.

Publicada a adxudicaciéon provisional, se os interesados o solicitan, facilitardselles informacién, nun
prazo de cinco dias hdbiles, dos motivos do rexeitamento da sua proposicion e das caracteristicas da
proposicién do adxudicatario que foron determinantes da adxudicacién ao seu favor.

16.2. Documentacion previa d adxudicacion definitiva
Durante o prazo de 10 dias hdbiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicacién
provisional se publique no perfil de confratante do dérgano de Contratacién, o adxudicatario
provisional deberd:

a) Presentar a documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Ambas as circunstancias poderdn tamén
acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro de Licitadores
que acredite os anteriores extremos.

b) Presentar a documentacién acreditativa de estar dado de alta no Imposto sobre
Actividades Econdmicas: a tal efecto, achegardn o xustificante de estar dado de alta no
imposto referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento do Imposto do
Ultimo exercicio, & que se acompanard unha declaracién responsable de non estar dado
de baixa na matricula do citado imposto.

No caso de estar exento deste imposto presentardn declaracién xustificativa ao respecto.
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c) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion,

excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art.
84 da LCSP. (Pédese consultar o modelo de garantia en forma de aval no perfil de
confratante, apartado de informacions)
A administracién poderd refusar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que se atopen en situacion de demora fronte & administracion contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de
anteriores avais ou seguros de caucidn, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de
recibirse na entidade o primeiro requiimento de pagamentfo. Para estes efectos o
contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar & entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en
consecuencia desconecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracién.

d) Escritura de formalizacion da Unidn Temporal de Empresarios. No caso de que o
adxudicatario provisional sexa unha unién temporal de empresarios, deberd achegar a
escritura publica de formalizacién da mesma, que debe ter unha duracidon coincidente
coa do contrato ata a sUa extincién.

e) Calguera outro documento acreditativo da sua aptitude para contratar ou da efectiva
disposicion dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir & execucién do
contrato conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o érgano de contratacion.

16.3. Adxudicacion definitiva
Transcorridos 10 dias hdbiles dende o seguinte a aquel en que a adxudicacidn provisional se publique
no perfil de contratante do érgano de Contratacién e presentada a documentacién sinalada no
epigrafe anterior, no prazo mdéximo de 5 dias hdbiles, elevarase a definitiva a adxudicacion
provisional.

Cando non proceda a adxudicacién definitiva do contrato a quen resultara adxudicataria
provisional por non cumprir as condicidns necesarias para isto, antes de proceder a unha nova
convocatoria, a Corporacion poderd efectuar unha nova adxudicacién provisional ds interesadas
seguintes a aquela, por orde de clasificacion das suas ofertas na negociacion, sempre que isto fose
posible e que a nova adxudicataria prestara a sua conformidade, caso no que se concederd a este
un prazo de 10 dias hdbiles para cumprimentar o sinalado no punto 16.2.

II1.- Formalizacion do contrato.

17) Formalizacién do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias hdbiles contado
desde o seguinte ao da notificacidén da adxudicacién definitiva.

Simultaneamente coa sinatura do contrato deberd ser asinado polo adxudicatario o Prego de
Cldausulas Administrativas Particulares e o de Prescricidons Técnicas, que formaran parte do contrato
COMOo anexo ao Mesmo.

IV.- Execucién do contrato.

18) Acta de comprobacién do trazado de planta.

18.1.- Dentro de quince dias naturcis a contar dende a data de formalizacién do contrato
efectuarase a comprobacién do trazado de planta, na data en que a administracién sinale,
guedando obrigado o contratista, previa notificacién, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co arfigo 212 da LCSP.

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobaciéon de trazado de planta a
sUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
previstos no artigo 220 da LCSP.
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18.2.- Comezo das obras e aviso previo G autoridade laboral.

A execuciéon do contrato comezard coa sinatura do acta de comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde deberd
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacidon debe exhibir o facultativo ao contratista.

Cando o resultado da comprobacion do trazado de planta demostre a posesion e disposicidon real
dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorizacién para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacién quedard notificado o
conftratista polo feito de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de execucidén das obras desde
o dia seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e salde e relacién de subcontratistas e
subministradores.-

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobacién de trazado de planta,
e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentard o Programa de Traballo e o Plan de
Seguridade e Saude, e relacién de subconftratistas e subministradores, co importe de obra a redlizar, e
neste caso, para os efectos da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de Seguridade e Saude.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director,
poderd eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En todo caso, o prazo mdximo para a aprobacién do Plan de seguridade e saude no traballo serd de
un mes desde a sinatura do confrato. Si, por incumprir o contratfista os prazos indicados nos
pardgrafos anteriores, non fora posible empezar as obras ao recibir autorizacion para o inicio de las
mesmas, non poderd reclamar ampliacién algunha de prazo por este motivo.

19) Carteis e sinais.

A disposicién adicional sexta do Real Decreto-lei 13/2009, de 26 de outubro, relativa & «ldentificacion
da fonte de financiamentoy, dispdn que nos proxectos de obras financiados con cargo ao Fondo
creado polo devandito Real Decreto-lei debe facerse constar, en lugar visible, a lenda «Fondo Estatal
para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de Espana» dende o inicio das obras ata tres meses
despois da data do acta de recepcidén das mesmas.

No cartel deberd facerse constar a lenda e a denominacién do proxecto, o orzamento e o prazo de
execucion.

19.1.- O modelo e condicidns técnicas do cartel anunciador das obras son os establecidos nos
anexos | e Il da Resolucién. De 20 de xaneiro de 2010 da Secretaria de Estado de Cooperacion
Territorial (BOE n° 19, de 22 de xaneiro de 2010)

19.2.-A efectos de dar cumprimento ao requisito da identificacidon da fonte de financiamento, e en
cumprimento da prevision recollida no pardgrafo segunda da disposicién adicional sexta do RDL
13/2009, deberdn reutilizarse os carteis anunciadores das obras realizadas durante o exercicio 2009
con cargo ao Fondo Estatal de Inversién Local, coas modificacions que resulten precisas de acordo
co apartado anterior.

19.3.- O cartel ubicarase no exterior da obra, en sitio visibel, preferentemente na fachada da obra ou
no pechamento da mesma.

Naqgueles supostos en que unha obra tefa distintas ubicacidéns, fixarase no lugar de maior
importancia por importe da obra proxectada.
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19.4.- O formato para a elaboracion grdfica dos carteis serd o formato «freehandy, que estd
disponible na pdxina web www.mpt.es.

Todos os carteis deberdn gardar as medidas, proporciéns e tipoloxias establecidas no devandito
formato e de acordo coa imaxe establecida no anexo Il da Resoluciéon de 20 de xaneiro de 2010.

19.5.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificaciéon de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e o seu contorno.
En ambos casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar & administracion o reportaxe
fotogrdfico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacién das obras nas suas
distintas fases. A devandita documentacion poderd utilizarse pola administracion libremente e sen
limitacién temporal

20) Ocupacién de terreos.
O contratista non pode ocupar os fterreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccioén.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coa instrucidons ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que sexan
compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cudlificados nas condicions esixidas
pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teia lugar a aprobacién da devolucidon da
garantia definitiva o contratista responderd da execucidon da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinen ou recofecido, durante a sia construcion, as partes e unidades da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicidons e certificacidns
parciais.

21.4.- Demolicidén e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte vicios ou
defectos na construcién, ou tense fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucidn, e sempre antes da
aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcidon, debido a incumprimento do contrato por parte
do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contado desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningin dano ou prexuizo, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do confratista, de conformidade co arfigo 219 da LCSP.
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21.6.- Con cada unha das certificacions de obra e facturas expedida deberase incluir, no seu caso,
declaracién asinada polo representante legal do confratista na que relacione as novas
confrataciéns, efectuadas para a obra obxecto de la licitacion no periodo a que se refire a
certificacion, indicando nome e apelidos, DNI, modalidade de contratacién empregada, periodo de
vixencia dos confratos, salario e horas a empregar na obra por cada traballador. A devandita
declaracién deberd achegar as solicitudes de emprego ao Servizo Piblico de Emprego, a sUa
contestacién e copia dos contratos laborais realizados co persoal que se atope en situacién legal de
desemprego, remitidos e selados polo organismo correspondente.

Tamén con cada certificacion de obra e factura o contratista teréd que achegar unha declaracién
asinada polo seu representante legal, que terd cardcter de documento publico dende a sua entrada
no concello, na que se faga constancia de que persoas -con nomes, apelidos € DNI- estiveron
adscritos @ obra obxecto da licitacién de forma durante o periodo a que se refire a certificacién,
debendo tamén indicar, por cada traballador (diferenciando entre os de plantilla e os de nova
confrataciéon) e de forma totalizada, o niUmero de horas de ocupacidén durante tal periodo..

O contratista deberd xustificar coas segundas e seguintes certificaciéns de obras e/ou facturas o
pagamento das facturas emitidas polo subcontratista ou subministrador correspondentes ao periodo
de certificacion anterior, debendo presentar con cada certificaciéon de obra declaracion
responsable das facturas pendentes de pago correspondentes ao periodo da certificacién, con
identificacién do subcontratista ou subministrador, importe, data e nUmero da factura. O pago cos
subcontratistas das facturas relacionadas deberd acreditarse na seguinte certificacién de obra que
se expida salvo casos debidamente motivados.

Coa certificacion final da obra o contratista presentard unha memoria de actuacién de acordo co
modelo que se inclie no Anexo IV e achegar a documentacion que na devandita memoria se
sinala. Esta documentaciéon haberd de presentarse por escrito e tamén terd que se aportada en
soporte informdtico para o seu tratamento e envio, no seu caso, ao MPT.

O Concello poderd esixir ao contratista calgquera outra documentacién xustificativa da contratacién
do persoal.

22) Direccién e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras correspdndelle ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucidn da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro, de ordenacién da edificacién), o cal ditard as instrucidns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daqueles e sinalard o ritmo de execucidn conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporacion poderd
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da
Corporacion.

23) Lexislacién laboral e Seguridade Social.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.

24) Prevencién de riscos laborais.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencion de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sUa magquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o
prazo de garantia da obra.

Cando tfales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos causados &
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A canfidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.
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26) Gastos de fransporte e almacenaxe.
O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, se € o caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O confratista deberd responder da custodia e conservacidon dos materiais e instalaciéns, sen que
tefa dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién
da devolucién da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan no epigrafe 10 do cadro de caracteristicas
do confrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos pUblicos que pesen sobre o
contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licenza de obras ou imposto
sobre construciéns, obras e instalacions, se proceder, e o aboamento do imposto correspondente.
Serdn por conta do adxudicatario e sen que supoia ningun custo para a administracion, a
realizacién daqueles proxectos de instalacions e equipos que se € o caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de tfransformacién, aparellos elevadores, climatizaciéon, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccidn, de ser necesario, ordenard que se verifiqguen os ensaios e andlise de materiais e unidades
de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do
contratista ata un importe méximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.

A mesma direccién fixard o nimero, forma e dimensidons e demais caracteristicas que deben reunir as
mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este confrol é independente do control interno que reclice o adxudicatario de acordo co
establecido na cldusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a administracion a través da direccion
facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a cantfidades desfinadas a
esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cldusulas do presente
prego. O dito aboamento deberd efectuarse dentro do prazo méaximo de 30 dias naturais seguintes a
data de recepcidén das certificacions de obra ou dos correspondentes documentos que acrediten a
realizacién parcial ou total do contrato..

30.2.- Se a administracién demorase o pagamento do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo de 60 dias a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do
cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de
cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as
medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién conteia algin
erro ou omisién, e o confratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion,
expresamente e por escrito a sia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata
que se corrixan os defectos que contivese a certificacion, computdndose, polo tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisidn ou esta non se presentase no Rexistro
Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se corrixan os defectos que contivese
a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pagamento
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para efectos do reconecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos na LCSP.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se
lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a oito meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescriciéns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas haxan de quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccidon coa suficiente antelacién, a
fin de que esta poida realizar as comrespondentes medicidns e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- O técnico director tomando como base as medicidns das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard
mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relaciéon valorada e
tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

31.4.- Pagamentos.-

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompanadas de
relacién valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano
competente da Corporacion. Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe
que o da certificacion.

Terdn o cardcter de pagamento a conta, suxeitas ds rectificacions e variaciéns que se produzan na
medicion final e sen supoier en forma ningunha aprobacién e recepcidn das obras que
comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O confratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais acopiados necesarios para a obra previa autorizacién do érgano de Contratacion que terd
por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompaiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesidn dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sia conformidade co plan de devolucion das
canfidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que
queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccién de obra acompandndoo
coa relaciéon valorada.

e) Que o confratista constitta aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderdn incluirse na relaciéon valorada
mensual ou noutra independente.
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3. Para efectos do cdiculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria
descomposicidén de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccidén da obra,
non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con
cargo & anudlidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do exercicio econdmico de que
se tratfe.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéons e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tfendo en conta o
tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos confratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O cdlculo da cantidade a aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitUa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase
ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalaciéons e
equipos.
Para redlizar o dito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215
.2 da LCSP.
O contratista terd dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tefian dereito de cobramento fronte &
administracién, poderdn ceder este segundo dereito.

Para que a cesidn do dereito de cobramento teia plena efectividade fronte & administracién, serd
requisito imprescindible a nofificacién fidedigna a esta do acordo de cesién. Para tal efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razdn no Libro de Rexistro de Transmisiéns de Certificacions.

Unha vez que a administracién teiia coiecemento do acordo de cesidén, o mandado de pagamento
haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se poia en cofecemento da
administracién, os mandamentos de pagamento a nome do contratfista producirdn efectos
liberatorios.

32) Condiciéns especiais de execucién.

Serd condicion de execucién do confrato a que se refire este prego, de conformidade co disposto
no artigo 17.2 do RDL 13/2009, que o novo persoal que o contratista se comprometa a empregar
para a execucidn das obras se atope en situacidn de desemprego. A estes efectos, s6 se
computardn os confratos realizados ou por realizar cos traballadores desempregados inscritos nos
Servizos PUblicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego non ocupados € 0s
realizados ou por realizar con traballadores auténomos que cesaran a sua actividade e estean
inscritos nos Servizos PUblicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non
ocupados.
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33) Prazo de execucién do conirato e penalidades administrativas.

33.1. O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacion
del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sia execucidn sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracién.Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administracién poderd optar indistintamente pola resolucién do
contrato ou pola imposicidén das penalidades diarias na proporcidon de 0,20 euros por cada 1000 euros
do prezo do confrato.

Prérrogas. Se a demora na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao
conftratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga de tempo que se lle
sinalara o érgano de Contratacion poderd concedela por un prazo que serd polo menos igual ao
fempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33.2. No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucidén e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior serdn as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Pendlidades
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mdis 1 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratfista dos prazos parcicis cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do confrato, o
érgano de Contratacion estard facultado para proceder & sua resolucién ou acordar a continuidade
da sua execucién con imposicion de novas penalidades.

33.3. Ademais, imporanse penalidades ao contratista cando incorra nalgunha das causas previstas a
continuacion:
a) Por incumprimento das condiciéns especiais de execuciéon. O incumprimento de calquera
das condicions especiais de execucién establecidas neste prego dard lugar & imposicién ao
contratfista das seguintes penalidades:
- como regra xeral, a sua cuantia serd un 1% do importe de adxudicacién do
contrato, salvo que, motivadamente, o érgano de confratacion estime que o incumprimento
€ grave ou moi grave. Neste caso poderdn acadar ata un 5% ou ata o mdximo legal do 10%
respectivamente. A reiteracion no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.
- faranse efectivas mediante unha deducién das cantidades que, en concepto de
pago total ou parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantia, conforme ao
artigo 196.8 LCSP.

O cumprimento polo adxudicatario das condiciéns especiais de execucidn poderd verificarse
polo érgano de contratacién en calguera momento durante a execucion do contrato e, en
todo caso, verificarse ao tempo da recepcién das obras.
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Cando o incumprimento se refira & contratacién de persoal nos termos indicados na cldusula
de condicidns especiais de execucién, serd considerada como infraccidéns moi grave aos
efectos previstos no artigo 102.2 LCSP, sempre que o incumprimento supona unha
contratacién de nova man de obra que non se atopase en situacién de paro superior ao 50%
do total da contratada como nova.

b) Por cumprimento defectuoso. Imporanse penalidades por cumprimento defectuoso nos
seguintes fermos:

- Si, ao tempo da recepcidn, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por
causas imputdbeis ao contratista.

-Como regra xeral, a sua cuantia serd un 1% do orzamento do contrato, salvo que,
motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento é grave ou moi
grave. Neste caso poderdn acadar ata un 5% ou ata o mdximo legal do 10%
respectivamente. A reiteracion no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.

-En todo caso, aimposicidén das penalidades non eximird ao contratista da sua obriga
de reparacioén dos defectos.

c) Por incumprir criterios de adxudicacién. Imporanse ao contratista penalidades por
incumprir criterios de adxudicacién nos seguintes termos:

-Si, durante a execucién do contrato ou ao tempo da sUa recepcidn, apréciase que,
por causas imputdbeis ao contratista, incumpriuse algin ou algin dos compromisos asumidos
na sua oferta, en especial os relativos ao volume de man de obra a empregar na execucion
do confrato.

-Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicacion serd
preciso que ao descontarse un 25% da puntuacién obtida polo contratista no criterio de
adxudicacién incumprido, resultase que a sua oferta non teria sido a mellor valorada.

-Como regra xeral, a sua cuantia serd un 1% do orzamento do contrato, salvo que,
motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento é grave ou moi
grave. Neste caso poderdn acadar ata un 5% ou ata o mdximo legal do 10%
respectivamente. A reiteracién no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.

d) Por incumprir condiciéns para a subcontratacién. Cando o contratista incumpra as
condiciéns para a subcontratacién establecidas no artigo 210.2 LCS ou o limite especial para
a subcontfratacion establecido neste prego de condicidns, impordselle a penalidade
regulada no artigo 210.3 LCSP con suxeicién ao seguinte:

-Farase efectiva mediante deducién das cantidades que, en concepto de pago
total ou parcial, deban aboarse ao confratista, ou sobre a garantia, conforme ao artigo 196.8
LCSP.

- Como regra xeral, a sua cuantia serd un 5% do importe do subcontrato, salvo que,
motivadamente, o érgano de contratacién estime que o incumprimento € grave ou moi
grave. Neste caso poderdn acadar ata un 10% ou ata o mdximo legal do 50%
respectivamente. A reiteracién no incumprimento poderd terse en conta para valorar a
gravidade.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningUn caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn introducir ou executar
modificacidéns nas obras comprendidas no confrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacién econdémica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como
consecuencia dela. A mencionada aprobacion corresponderd ao érgano de Contratacion, logo da
redacciéon do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito. Todo
iso sen prexuizo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior s& poderdn introducirse variacions sen previa
aprobacién cando consistan na alteracién no nUmero de unidades realmente executadas sobre as
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previstas nas medicidns do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior
ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variacions mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite previsto neste
iranse incorporando d&s relaciéns valoradas mensuadis e poderdn ser recolleitas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposicion
final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ds mesmas houber necesidade de
infroducir no proxecto modificaciéns das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variaciéons na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacién final citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificaciéns no contrato de obras que, de acordo co
establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducién ou supresion das unidades de obra ou
substitucion dunha clase de fdbrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no
contfrato. No caso de supresion ou reducidon de obras, o contratista non terd dereito a reclamar
indemnizacién ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217 da LCSP.

34.3.- Cando as modificacions suponan a infroducién de unidades de obra non comprendidas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicacion destas
serdn fixados pola administracién & vista da proposta do director facultativo das obras e das
observaciéns do contratista a esta proposta en trdmite de audiencia, por prazo minimo de 3 dias
hdbiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de Contratacion poderd contratalas con
outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contrataciéon con
outro empresario poderd realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o
seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificaciéon do contrato aumente o seu prezo reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo mdéximo de 15 dias naturais contado
desde a notificacion de aprobacién da modificacion. A non constitucidon da garantia dentro do
devandito prazo dard lugar & resolucion do contrato.

35) Cesién de confrato e subconirato de obras.

35.1.- Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos e obrigas dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacién do dérgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condiciéns establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contado desde
a autorizaciéon expresa polo érgano de Confratacion da cesidn. A non constitucidon da garantia
dentro do devandito prazo dard lugar & resolucién do confrato.

35.2.- Subcontratacion

O conftratista poderd subcontratar parcialmente a execucién da obra ata o limite fixado no epigrafe
11 do cadro de caracteristicas do contrato. En todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario
subcontrate con terceiros non poderdn exceder do 60% do importe de adxudicacién.

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construcién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado, de conformidade co disposto polo artigo 17.5 do RDL 13/2009 a aboar o
prezo pactado aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacidns cuxa prestacion lles
enconomendara o prazo maximo de frinta dias naturais computado dende a data de aprobacion
polo contratista principal de factura emitida polo subcontratista ou subministrador.
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Cando o contratista incumpra as condicidns para a subcontrataciéon establecidas no artigo 210.2
LCSP ou o limite establecido para a subcontratacién, impordselle a penalidade regulada no artigo
210.3 LCSP con suxeicion ao disposto na cldusula 33 deste prego de condicidns.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sia
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias hdbiles.

A recepcién das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte & terminacién das obras. Todo
iso de conformidade co arfigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir & recepciéon da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolverd o érgano de
Contratacién.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallard as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqgueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectla, poderd concedérselle outro
Nnovo prazo improrrogable ou declarar resolfo o confrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, e sempre antes do 31 de decembro de
2010, o érgano de Contratacién deberd aprobar a certificacién final das obras executadas, que serd
aboados ao confratista a conta da liquidacion do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de
mora estarase ao establecido na cldusula 31.2 deste prego.

Ao tempo da recepcidén comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das seguintes
obrigas:
1. O despexe final das obras, debendo o contratista ter restituido & sUa situacién inicial as zoas
afectadas polas obras e non ocupadas por elas.
2. O cumprimento non defectuoso do contrato.
3. O cumprimento dos criterios de adxudicacion
4. O cumprimento das condicidns de execucion.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcidn das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, se é o caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
infrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sua
reparacidon executaranse pola administracion contfratante, a custa do conftratista.

38) Liquidacién e devolucién da garantia definitiva.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda responsabilidade, agds o disposto no art.
219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucidon ou cancelacion da
garantia e & liguidacién, se é o caso, das obrigas pendentes aplicdndose ao pagamento destas
Ultimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservaciéon das obras,
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

39) Causas de resolucién.

Serdn as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222. En particular
considerarase causa de resolucidn o suposto de incumprimento da condicién de execuciéon
establecida na cldusula 32 no seu primeiro pardgrafo cando esta deba considerarse moi grave de
conformidade co establecido na cldusula 33.3 deste prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidn de obras ten cardcter administrativo, e ambas partes quedan
sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias) e
se é o caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucidon asi
como as demais disposicidons de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as
normas de dereifo privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretaciéon, modificacién, resolucion e efectos deste contrato
serdn resoltos polo érgano de Contratacién, cuxos acordos ponerdn fin & via administrativa e contra
estes haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora
da devandita xurisdicién, previa interposicién, se € o caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberdn interponer o recurso especial en
materia de contratacién.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Dotacion de servicios y mejora de la accesibilidad en O Rueiro y Souto -
Vilaboa

Redactado por

Me del valle Garcia Gonzdlez

Aprobado mediante resolucion n°

0319/2010 |

Necesidade a satisfacer

Inversién destinada a dinamizar a corto plazo la actividad econémica, incidiendo directamente
en la creacién de empleo.

Ordenacién de dreas de aparcamiento, ejecucion de pavimentacién dando prioridad a los
peatones, incorporacion de red de recogida de pluviales separativa, etc

A. Clasificacién  Nacional de
productos por Actividades
1.bis. CODIFICACION (CNPA-1996)
B. Vocdbulo comun de contratos. | 45233160-8. Caminos y otras
superficies empedradas
2. ORZAMENTO A) Prezo sen IVE 477.810,26euros

B)imposto sobre o valor engadido

(IVE) 7 6.449 ,64euros

C)Total (A+B) 554.259,90euros

2. bis. NUMERO MiINIMO DE PERSOAS A EMPLEAR A TEMPO COMPLETO

| 6

3. DATA DA RESOLUCION DE APROBACION DO SECRETARIO DE ESTADO DE

COOPERACION TERRITORIAL

25-enero-2010

4.PRAZO DE EXECUCION 5 meses

5. PUBLICIDADE DA LICITACION (indicar a opcidn elixida)
Publicidade mediante anuncio no BOP X
Publicidade mediante anuncio no perfil de confratante X

Publicidade mediante anuncio nun peridédico dos de maior : X
firada.

6. FORMA E MEDIO DE CONSULTA
E LUGAR DE PRESENTACION

CONSULTA: Negociado de Contratacion do Concello de Culleredo de 9 a
14:00 horas e no perfil de contratante na pdxina web www.culleredo.es.
OBTENCION DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama n° 2-bajo, O
Burgo-Culleredo

PRESENTACION: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito en RUa
do Concello, n® 12 Culleredo (A Coruna)

7. PRAZO DE PRESENTACION DE
OFERTAS

13 dias naturais a partir do seguinte ao de publicacién do anuncio de
solicitude de ofertas no BOP.

8. TAXAS DEL CONTRATO

Bastanteo de poderes: 6,44 €

9.- PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Paxina web: www.culleredo.es

8.2 Publicacién de adxudicacién provisional e definitiva (indicar la opcidn
elixida):

a) en BOP
b) en perfil de contfratante X
10. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS i DE PUBLICIDADE DE | A. DIARIOS S| TARIFA NON
LICITACION A CONTA DO | OFICIAIS ORDINARIA/URXENTE
CONTRATISTA
600,00€ | BOP X
1.000,00€ B. PRENSA X
11. LIMITE DE OBRA | Non se establece, polo tanto o limite méximo serd o disposto no artigo
SUBCONTRATABLE 210.2 LCSP

12. CLASIFICACION

Grupo: G, subgrupo: 6, categoria: e
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D/ D¢ con domicilio en rua num teléfono

e correo electrénico , con DNI (ou pasaporte ou documento que o

substitta)  num. actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF nUm. e con domicilio en rua

num teléfono ) foma parte no procedemento aberto con multiplicidade de

valoracion para a adxudicacién da execucidn das obras comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar:

1°.- Que ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo SEN IVE ..ottt euros
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ..c.ccveeeeeieeveciieieennee. euros
C) TOTAL (AFB) oottt es euros

2°.- Que cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas
particulares do presente confrato.

3°.- Que se acompana a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.

., de de de 2010
O licitador (asinado e rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por

teléfono

fax

, de de de 2010

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
na cldusula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato
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Ofertas que presenten un programa de fraballo e actuacion ambiental
especifico e adaptado & obra

De 15 a 18 puntos

Ofertas que presenten un programa de fraballo e actuacion ambiental
xenérico e parcialmente adaptado

De 9 a 14,99 puntos

Ofertas que presenten un programa de fraballo e actuacion ambiental
insuficiente

De 5 a 8,99 puntos

Ofertas que presenten un programa de fraballo e actuacion ambiental
non adaptado e incompleto

0 puntos

b) Plan de control de calidade

Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdliculo utilizaranse
numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto corresponda)

A) PLAN DE | Ofertas que presenten un plan de control especifico
CONTROL e adaptado & obra

De 2,01 a 5,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control xenérico e
parcialmente adaptado & obra

De 0,51 a 2,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de confrol
insuficiente

De 0,00 a 0,50 puntos

Ofertas que presenten un plan de control non
adaptado & obra e incompleto

0 puntos

B) ENSAIOS Ofertas que presenten un plan de ensaios xenérico e
parcialmente adaptado & obra

De 0,51 a 5,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de ensdios
insuficiente

De 0,00 a 0,50 puntos

Ofertas que presenten un plan de ensaios non
adaptado & obra e incompleto

0 puntos

C) ORZAMENTO Aumenfo do orzamento de ensaios sobre o
orzamento de execucidn material: Calcularase
aplicando a seguiente férmula: 3x % incremento de
execucién material (expresado en 2 decimais)

De 0 a 9 puntos

c) Esquema do Plan de sequridade e satde

Valorardse de 0 a 10 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdlculo utilizardnse
nUmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude
especifico e adaptado & obra

De 7,50 a 10 puntos

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude
xenérico e parcialmente adaptado

De 5 a 7,49 puntos

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude

De 0 a 4,99 puntos
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insuficiente

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e sadde non | 0 puntos
adaptado e incompleto

FASE 2

- Volume de man de obra a ocupar

Valorarase ata un total de 15 puntos en funcién da mano de obra contratada e a confratar. Para elo
empregarase o concepto de FTE definido neste prego. Para o proceso de puntuacion seguirase o
seguinte método:

o Outorgarase a mdaxima puntuacién & oferta con maior volume de man de
obra a utilizar na execucién do contrato.

o Puntuarase con 0 puntos ds ofertas cuxo volume de man de obra iguale &
que figure no Proxecto licitado.

o Oresto das ofertas puntuaranse proporcionalmente.

A efectos da valoracion deste apartado sé se considerard o persoal propio e directo. Quedard
excluido o persoal alleo que intervena na produccién-fabricacion dos materiais subministrados, as
subcontratas e servizos externos que se contraten, o correspondiente & maquinaria alugada e ao
transporte externo & empresa. Tampouco se terd en consideracion a estes efectos o persoal
indirecto, de estructura, xestion ou directivo.

- Proposta de reducién de prazos
Valorardse de 0 a 10 puntos. Tomaranse en consideraciéon sé as ofertas de reducién de prazo que
resulfen debidamente xustificadas.

Puntuacién méaxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores méximo e minimo de reducién de prazos,
medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas. A porcentaxe que signifique esta
diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente o nimero natural
mdximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou
igual ao 5% corresonderalle un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior
ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un mdéximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracién.
Asignarase 1 punto ds proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion
mdxima adxudicable d&s que igualen a media aritmética anterior, e un 100% &s que signifiquen a
reducién maxima. As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio dos 2 tramos asf
configurados puntuardselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdiculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducidn de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas. Nos casos de proposicidén Unica presentada debidamente xustificada que
non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicidns que signifique
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cudlificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grdfico:
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PUNTOS |
MAX.
80% MAX.

0 MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

- Oferta Econémica: De 0 a 8 puntos.

Para a sUa valoraciéon utilizarase a férmula desenada polo Departamento de Matemdtica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela para a Deputacién de A Coruia, que se pode consultar
n seguinte direccién web: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/Manual Formula.pdf
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ANEXO V

MEMORIA DE ACTUACION respecto a la obra denominada , financiada por el Fondo

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado mediante Real Decreto-ley 13/2009,
de 26 de octubre:

Puestos de trabajo creados

(con identificacion del nombre, apellidos y numero de
documento nacional de identidad o niUmero de identificacién
de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi
como la modalidad y el periodo de vigencia de sus contratos)

NUmero de nuevos frabajadores contratados, de
los cuales
Homlbores (indicar nimero)
Mujeres (indicar nimero)
NUmero total de dias contratados, de los cuales
Hombres (indicar niUmero)
Mujeres (indicar nimero)

relacién de las certificaciones de obra:

Acreedor: Denominacién social empresa y CIF

N° Fecha de emision Importe N° factura
certificacion

Fecha inicio de obra real
Fecha fin de obra real
Fecha de expedicién del certificado final de obra

Se acompanan como anexos justificativos:

[ declaracién de los nuevos trabajadores (incluyendo nombres y apellidos) contratados para la ejecucion de la
obra (de acuerdo con la oferta presentada a la licitacién), indicando para cada uno de ellos la dedicacién al
proyecto mediante el equivalente a fiempo completo (full time equivalent)

[ copias compulsadas de los contratos de trabajo formalizados con los nuevos trabajadores contratados

[J documentos de cotizacién a la seguridad social (TC2), en los que se sefalardn los correspondientes a los
nuevos frabajadores contratados

[ declaracién de los trabajadores (incluyendo nombres y apellidos) intfegrados en la empresa dedicados a la
obra (de acuerdo con la oferta presentada a la licitacién), indicando para cada uno de ellos la dedicacién al
proyecto mediante el equivalente a tiempo completo (full time equivalent)

[J documentos de cotizacién a la seguridad social (TC2), en los que se sefialardn los correspondientes los
trabajadores integrados en la empresa y dedicados a la ejecucidon de la presente obra

[ declaracién (en su caso) de abono a los subcontratistas del precio pactado por las prestaciones cuya
realizaciéon les hayan encomendado en el plazo mdximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de
aprobaciéon por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Y, para que conste a los efectos de justificacidn ante el Ayuntamiento de Culleredo, se

emite la presente en a de de 2010.
El confratista El director de la obra
Fdo/ Fdo/

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL CONCELLO DE CULLEREDO



