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|.-Elementos do contrato.

1) Obxecto do contrato e delimitacién do contrato

O presente confrato ten por obxecto a execucidén das obras a que se refire o epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, redactado polo
Enxefeiro de Camifos, canles e portos D. Javier Lopez Pita, e aprobado por resolucion n® 1962-
2008, integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de confratos do sector publico (en adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de
Seguridade e Saude ou Estudo Bdsico de Seguridade e Salde, de acordo co disposto no art. 4
do Decreto 1.627/97.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo cardcter contractual.

No caso de contradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricidons técnicas prevalecerd o primeiro.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estdn suxeitos a regulacidn harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art.
14.1 da LCSP.

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do cadro de
caracteristicas do confrato, realizindose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na confratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as sUas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co
art. 75.2 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

O proxecto obxecto de contratacion estd cofinanciado entre o Concello de Culleredo e a
Consellaria de innovacion e industria.

3) Financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que
se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputardnselle aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
proxecto de execucidén de obra no epigrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda
subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do presente
prego.

4) Revision de prezos.
Atendendo ao prazo de execucidén da obra, non procederd en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha férmula de revisiéon.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do confrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de
comprobacién do trazado de planta, agds que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contfractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que, se € o caso, se fixen na aprobacién do
programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anudalidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade & reducién do financiamento prevista nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de
baixa aplicarase a readlizar mdis obra en cada unha das anualidades, abodndose ao
adxudicatario o prezo da obra readlizada, ata o importe méximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo
que serd obrigatorio para o adxudicatario.
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6) Capacidade para contratar.
Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espanolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a sua solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se
refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para confratar coa administracién a execucién dunha obra de importe igual ou superior &
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, serd requisito indispensable que o confratista
obtena previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica no epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espafnois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten diante do érgano de
Contratacién correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentaciéon dos documentos que se indica na cldusula 12.1.g.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con unidns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a componen deberdn indicar nomes e
circunstancias dos que a constitan e a participacidon de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios
do confrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para os
efectos da determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as unidns temporais deberd formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o CIF de uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacién, e a sua duracién serd
coincidente coa do contrato ata a sua extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unidns temporais quedardn obrigados
solidariamente diante da administracion.

Il.- Adxudicacién.

9) Procedemento de adxudicacion.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con mulfiplicidade de criterios de
adxudicacién)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulaciéon harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante
(art. 126 e 42 da LCSP) e nun dos diarios de maior tirada na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
14 e 126.1 pardgrafo segundo da LCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unidn Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion
relativa & actividade contractual, os interesados poderdn consultar a informacién referente ds
licitacions abertas a fravés de internet na direccidén que se indica no epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas do confrato, e de conformidade cos disposto nos art. 42, 37, 125, 126, 135,
138,175,176, 181 e 309 da LCSP

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.

Cada licitador non poderd presentar mdis de unha proposicion, sen prexuizo da achega de
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variantes cando as admita o prego de condicidéns administrativas particulares. Tampouco
poderd subscribir ningunha proposta en unidn temporal con outros si xa o fixera individualmente
ou figurar en mdis de unha unién temporal. O incumprimento destas limitacién dard lugar & non
admisidon de todas as proposicidn por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)

11.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (Art.14 LCSP)

As proposicidns para poder tomar parte na licitaciéon presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epigrafes é e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e
seis dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil
de contratante (art. 143.2 LCSP), en horas de nove a catorce de luns a venres, e de nove a
trece os sdbados e en fres sobres pechados, que poderdn ser lacrados e precintados, asinados
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na
clausula 12.

De conformidade co artigo 96 da LCSP, no suposto que o expediente se declare de tramitacion
urxente o prazo de presentacién de proposicions serd de trece dias naturais, contados desde o
dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicidns, no suposto en que non coincida a
data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao da
publicacion do Ultimo anuncio.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (Art. 14 LCSP)

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacion de proposicions serd
de cincuenta e dous dias naturais, contado desde a data de envio do anuncio & Comisién
Europea (Diario Oficial da Unidn Europeal). O dito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou
en casos excepcionais debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicase o
anuncio previo a que se refire o pardgrafo 1° do artigo 125 do LCSP (143.1 LCSP).

12) Proposicions: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién”.
Conterd a seguinte documentacién:
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién se é o caso, inscrita
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil
que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucidon, de modificacién, estatutos ou
acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, se € o caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cddigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
A capacidade de obrar das empresas non espanolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracién  xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas non espanolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estén establecidos ou mediante
a presentacidn dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentaricomente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacién (Disposicidn adicional 17 LCSP).
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A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de
obrar con informe da Mision Diplomdtica Permanente de Espaia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados
non pertencentes & Unidn Europea deberdn xustificar mediante informe
expedido pola Mision Diplomdtica Permanente Espanola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola sUa vez a
participacidon de empresas espaiolas na contratacion coa administracién en
forma substancialmente andloga.

Nos confratos suxeitos a regulacidén harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relacidén coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicidn comUn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicidn de tribunais e xulgados espanois.
As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracion de sometemento &
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espanois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do confrato, con
renuncia se & o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao
licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espaia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacidéns e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:
Cando a licitador non actie en nome propio ou se frate de sociedade ou persoa xuridica,
deberd acompanarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.
O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cldusula, deberaos bastantear
previamente o secretario da Corporacién ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
Declaraciéon responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 da LCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D./D®

Con DNI

e domicilio en

provincia de

réa n°

en nome propio ou en representacién da empresa

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion
da obra

- Titulo:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién
estdn incursos en prohibicidns de contratar coa administracién establecidas no
art. 49 e 130.1.c) da LCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias
e coa Seguridade Social e co Concello de Culleredo.

(Lugar, data e sinatura do proponente)
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F) Clasificacién e acreditacién de solvencia mediante compromiso de adscribir &
execucién os medios persodis ou materigis suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: certificacion expedida pola Xunta

Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou érgano
correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia de estar clasificado nos grupos,
subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificaciéon de acordo co disposto na cldusula 7 do presente prego e epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas.
Non obstante, para as empresas non espanolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano
de Confratacion a sUa solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a
que se refire o art. 64 do LCSP e a solvencia técnica mediante relacién das obras
executadas no curso dos Ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa
execucién para as mdis importantes.

F.2 Compromiso de adscribir & execucidon os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.
Para estes efectos os licitadores deberdn concretar os medios materiais e persoais que
se adscribirdn & obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido, os
licitadores deberdn achegar a seguinte documentacién:

- Medios persoais:

A) Relacién de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poina
de manifesto a sUa idoneidade pola sUa experiencia na execucidn de obras con
idénticas caracteristicas s do contrato, na que se indicard a sua titulacién académica
e profesional.

B) n° de fraballadores especificando se son fixos ou tfemporais ou calquera
outra modalidade.

- Medios materiais:

- Relacién de maqguinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador
adscribird  &s obras, axeitada d&s sUas caracteristicas de acordo coas
necesidades establecidas no programa de fraballo.

- Parte do contrato que tenan previsto subcontratar, sinalando o seu
importe, e o nome ou o perfl do empresario, definido por referencia as
condiciéns de solvencia técnica dos subcontratistas cos que se vaia
encomendar a sua realizacion (art. 210.2.a) LCSP). Non obstante, de acordo co
previsto na cldusula 35.B do presente prego, requirird autorizacién previa da
administracioén.

A non idoneidade ou a non xustificacién dos medios persoais e materiais propostos,
segundo criterio da mesa de contratacion, terd cardcter excluinte.

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano
de Contratacion poderd optar pola imposicidon de penalidades nos termos da cldusula
33 do presente prego.

G) Acreditacién de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:
No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberdn acreditar a
solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e a
solvencia técnica mediante: 1° .- a relacién das obras executadas no curso dos Ultimos cinco
anos, acompanada de certificados de boa execucidn para as mais importantes e 2° .-
compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para
estes efectos os licitadores deberdn achegar a seguinte documentacién:
- Medios persoais:
A) Relacién de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral
que pona de manifesto a sUa idoneidade pola sUa experiencia na execucion



PEEW concelo
ARG
% 7129

—

de obras con idénticas caracteristicas ds do contrato, na que se indicard a sua
titulacion académica e profesional.

B) n° de fraballadores especificando se son fixos ou temporais ou
calquera outra modalidade.

- Medios materiais:

a) Relacién de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador
adscribird  d&s obras, axeitada d&s sUas caracteristicas de acordo coas
necesidades establecidas no programa de fraballo.

- Parte do contrato que tenan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e
o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condiciéns de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 210.2.q)
LCSP). Non obstante, de acordo co disposto na cldusula 35.B do presente prego,
requirird autorizacion previa da administracion.

A non idoneidade ou a non xustificacion dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da mesa de confratacion, terd cardcter excluinte

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de obriga
esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o érgano de Contratacién
poderd optar pola imposicidon de penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego.

H) Unidns temporais de empresas.
Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 48 da LCSP e cldusula 8 do presente prego.

I) Declaracién de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra & licitacidn con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaracién indicando esta circunstancia e o nome ou a stua denominacién social, debendo
constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas
vinculadas que concorran & licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputacidén da
Coruna:

Os licitadores poderdn indicar o rexistro no que estean inscritas acompanando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en
cuxo caso estardn dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que
a administracién poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de
verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia .

Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta
de Galicia ou no Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial
da Coruna, acompanardn unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao nUmero de inscricion no Rexistro e en consecuencia quedardn dispensadas de
presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados
documentos estean vixentes. A tales efectos, de conformidade co disposto no arfigo 130.3
LCSP, cando acrediten a clasificacion e a personalidade xuridica e da sUa representacion
mediante a referencia & inscricidn nun Rexistro de licitadores, deberdn acompanar unha
declaracién responsdbel do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no
cerfificado non experimentaron variacién.

K) Autorizacién para a cesidn de informacién relativa a obrigas tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:
. D./D°
. con residencia
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provincia de

rda n°

segundo DNI n°

en nome propio ou da empresa

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién
da obra

- Titulo:

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesién da informacién por
medios informdticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das suas obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os
efectos do procedemento de confratacién do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro,
de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposicidns de aplicacién, sempre que o érgano de
Contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do proponente)

L) Indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

A) Programa de traballo e de actuacién ambiental:
As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se € o caso, coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas. Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucidn das unidades
de obra, que reflicta a continvidade e coordinacién dos fraballos dos distintos oficios que
intervefen, asi como a definicién da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalaciéns
que o confratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grdéfico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(analizado en dias naturais), axustado ds anualidades previstas, se € o caso, nas condiciéns de
licitacion. Calquera referencia neste grdfico a importes distintos do orzamento de licitacién,
supoferd a non admisidon da oferta.

c) Medidas especificas de proteccidn ambiental que se aplicardn na execucion de
obra e en especial:

- reciclaxe, reutilizacién e recuperacion de materiais

- rexeneracién de espazos

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van frasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicidon ou derrubamentos.

d) Descricién fotogrdfica ou en video da obra: describirase a forma en que se
documentard fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A dita
documentacién entregardselle & administracion na data da acta de recepcion.

O programa axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do
control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucidén das obras,
con independencia do que redlice a administracién, de acordo cos previsto na cldusula 29.

2.- Asi mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execucidn material da obra que a empresa confratard cunha empresa
homologada e non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D. D% en nome e representacion da empresa  ..............
| comprométese a destinar o ..% (1) sobre o orzamentos de execucién material da |
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obra cuxa denominacion € a SEgQUINTE .......ccccveereenreeiercerennnnn. , de acordo co |

. previsto na cldusula 12.2 do Prego

. (Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

C) Esquema do plan de seguridade e salde:

As ofertas deberdn presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que
haberd de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e
saude.
No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacién establecida para prevencién de riscos laborais e
seguridade

- A redlizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgun tfipo de auditoria periddica respecto aos resultados en materia
de Seguridade Social.

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

D) Xustificacion, se é o caso, de que a empresa conta na sia guia cun nimero de
traballadores minusvdlidos non inferior ao 2%.

E) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econémica e de reducion de prazos”.

Conterd:
- a proposicidn econdmica formulada estritamente conforme ao modelo que figura

como anexo |l deste prego.

- proposta de reducién de prazos de execucidon (expresado en dias naturais):
A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso construtivo, na que,
razoando as vantaxes que signifique para a administracidén, expresarase unha proposta,
debidamente xustificada, de reducidn nos prazos de execucioén.
A dita memoria conterd un programa de execucidon das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsibns de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluird a proposta de reducion de prazos
mediante o seguinte documento de compromiso:

D./D° .... en nome e representacidon da empresa ...., comprométese a executar o servizo
.................................. no prazo de ...... dias, o que supdn unha reducién do prazo de
execucién de .................. dias sobre o prazo indicado no PCAP, de acordo co previsto na
cldusula 10.2 do prego.

(Lugar, data e sinatural)

As reducidéns de prazos que non se propoian conforme este modelo non seran obxecto de
valoracién polo érgano de contratacion.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien As proposicions haberdn de ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.
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14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion. Criterios de valoracion

Polo que respecta & cudlificacién da documentacién presentada (defectos ou omisions
emendables, rexeitamento de proposicions e demais actuacidéns da mesa de contratacion),
estarase ao disposto nos art. 144 de LCSP.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

1° fase: valoracion dos criterios non evaluables mediante aplicacién de féormulas establecidas
no PCAP.

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacién correspondente aos criterios de valoracion: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e plan de seguridade e sadde, non continuardn no proceso
selectivo.

Para os efectos previstos na primeira fase, a Mesa de Contratacién poderd solicitar os informes
técnicos que estime convintes, os cales deberdn ser debidamente motivados respecto dos
factores de adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios sinalados no
pardgrafo anterior, & vista da documentacion incluida polos licitadores no sobre B: “Referencias
técnicas”.

2° fase: valoracion dos criterios evaluables mediante aplicacion de férmulas establecidas no
PCAP.

Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratacion procederd en acto publico
& apertura das ofertas econdmicas. Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de
anuncios de Contratacién da Corporacioén ou perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cudlificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicidons admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedardn excluidas do procedemento
de adxudicacion do contrato e os sobres que as contenan non poderdn ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicidon convidardselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa ds aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se enfregasen durante o prazo de
admisidon de ofertas, ou o de correccidén ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitacién, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicidon, ou existise
reconecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, serd desestimada pola mesa, en resolucién motivada.

15.2.1.- A administracién terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato &
proposicidn mdis vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao valor econdmico desta, ou declarar deserta a licitacién,
motivando en todo caso a sUa resolucidn con referencia aos criterios de adxudicacidon que
figuran no presente prego.

15.2.2.- Criterios de valoracién:
Os criterios para a adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:

FASE | (criterios que dependen dun xuizo de valor):
- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.
- Programa de traballo e proteccidén ambiental: de 0 a 18 puntos
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- Plan de seguridade e saude: de 0 a 10 puntos.

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacién correspondente aos criterios de valoracion: programa de control interno de
calidade, programa de fraballo e proteccion ambiental, e plan de seguridade e sadde non
continuardn no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il (criterios cuantificabeis de xeito automdatico)
- Oferta econdmica: ata 40 puntos
- Proposta de reducién de prazos: de 0 a 10 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recolleitas no anexo IV.

15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.2.3.1.- Cando o dérgano de Confratacion presuma fundadamente que a
proposicién non se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou
anormais, nofificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos
nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas
acompanando a documentacién a que se refire o apartado 15.4 da presente cldusula.
A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin
de que emitan o correspondente informe.

15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que se atopan nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamento base
de licitacion en mdis de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mdis de 20
unidades porcentuais & outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mdis de
10 unidades porcentuadis & media aritmética das ofertas presentadas. Non
obstante, excluirase para o cémputo da devandita media a oferta de contia
mdis elevada cando sexa superior en mdis de 10 unidades porcentuais a dita
media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a
25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mdis licitadores, as que sexan inferiores
en mdis de 10 unidades porcentuais & media aritmética das ofertas
presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas que sexan superiores &
dita media en mdis de 10 unidades porcentuais, calcularase unha nova media
s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
nUmero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contia.

Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado
ou anormal da oferta e en funcién da documentacién que presente o adxudicatario no
tradmite de xustificacion da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:

1°- Axeitada xustificaciéon dos prezos ofertados, que como minimo
comprenderd unha explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2°.- Volume de obra xa contratado, en relacidon cos medios persoais e materiais
que tena a licitador.

3°.- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No suposto de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mdis empresas empaten na
maior puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefa no seu cadro de
persoal un nUmero de traballadores minusvdlidos superior co 2% de conformidade co
establecido na disposicién adicional 6° da LCSP.

15.3 Renuncia:
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A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia
& adxudicacion do contfrato ou & execucidn da obra, realizada en calquera fase de
tramitacion do expediente (0 maneira de exemplo: durante o prazo de presentaciéon de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratacion,
c) a adxudicacién provisional ou definitiva, d) antes da formalizacién do contrato, €) a
comprobacién do trazado de planta, f) o inicio e execucidén das obras, g) a recepcion, etc.
faculta & Corporacion para que proceda & incautaciéon da garantia, sen prexuizo da esixencia
de indemnizacién polos danos e perdas causados & administracién contratante e demais
consecuencias previstas en LCSP.

Tendo en conta que os confratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion poderd esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, asi
como para a indemnizacion por danos e perdas.

A renuncia do licitador en curso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion terd
as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos pardgrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracién non
acordara a adxudicacion provisional no prazo de 2 meses, a contar desde a apertura das
proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a sUa proposicién, de conformidade co disposto
no art. 145.4 do LCSP.

15.4. Designacion do técnico-director da obra.- No acordo ou resolucidén de adxudicaciéon
concretarase polo érgano competente da Corporacién a designacion do técnico-director da
obra e naqueles casos en que a Direccidn da obra se realice mediante contrato de servizos
previa a tramitaciéon do correspondente expediente de contratacién.

16) Adxudicacion provisional e definitiva.

16.1. Adxudicacidén provisional

A adxudicacion provisional, que concretard e fixard os términos do contfrato, acordarase polo
6rgano de Contratacion en resolucién motivada que se notificard aos licitadores e publicarase
no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do érgano de Contratacién, segundo
se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas e, se os interesados o solicitan,
facilitardselles informacién, nun prazo de cinco dias hdbiles, dos motivos do rexeitamento da
sUa proposicidn e das caracteristicas da proposicidon do adxudicatario que foron determinantes
da adxudicacién ao seu favor.

16.2. Documentacién previa a adxudicacién definitiva
Durante o prazo de 15 dias hdbiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicacion
provisional se publique no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do érgano de
Contratacién, segundo se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, o adxudicatario
provisional deberd:

a) Presentar a documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das
sUas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Ambas as circunstancias poderdn
tamén acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro
de Licitadores que acredite os anferiores extremos.

b) Presentar a documentacién acreditativa de estar dado de alta no Imposto sobre
Actividades Econdmicas: a tal efecto, achegardn o xustificante de estar dado de
alta no referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento do
Imposto do Ultimo exercicio, & que se acompanard unha declaraciéon responsable de
non estar dado de baixa na matricula do citado imposto.

No caso de estar exento deste imposto presentardn declaracién xustificativa ao
respecto.
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c) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de

adxudicacioén, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administracién poderd refusar a admision de avais e seguros de caucién
provenientes de entidades, que se atopen en situacion de demora fronte &
administracion confratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas
derivadas da incautacidon de anteriores avais ou seguros de caucidn, e que
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion
xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituir o
aval ou o seguro de caucion deberd informar & entidade avalista ou aseguradora do
disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descoinecemento no
caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

d) Escritura de formalizacién da Unidén Temporal de Empresarios. No caso de que o
adxudicatario provisional sexa unha unidon temporal de empresarios, deberd achegar
a escritura publica de formalizacidn da mesma, que debe ter unha duracion
coincidente coa do contrato ata a sua extincién.

e) Calguera outro documento acreditativo da sta aptitude para contratar ou da
efectiva disposicion dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir &
execucién do contrato conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o érgano de
contratacién.

16.3. Adxudicacion definitiva
Transcorridos 15 dias hdbiles dende o seguinte a aquel en que a adxudicacién provisional se
publique no Boletin Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do érgano de Contratacién,
segundo se indica no epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, e presentada a documentacién
sinalada no epigrafe anterior, no prazo mdximo de 10 dias hdbiles, elevarase a definitiva a
adxudicacién provisional.

Cando non proceda a adxudicacién definitiva do contrato a quen resultara adxudicataria
provisional por non cumprir as condicidéns necesarias para isto, antes de proceder a unha nova
convocatoria, a Corporacién poderd efectuar unha nova adxudicacién provisional ds
interesadas seguintes a aquela, por orde de clasificacion das suas ofertas na negociacién,
sempre que isto fose posible e que a nova adxudicataria prestara a sua conformidade, caso no
gue se concederd a este un prazo de 10 dias hdbiles para cumprimentar o sinalado no punto
16.2.

lil.- Formalizacién do contrato.

17) Formalizacién do contrato.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez dias hdbiles
contado desde o seguinte ao da notificacién da adxudicacién definitiva.

A proposta de mellora aceptada, de ser o caso, polo érgano de contfratacién na adxudicacién
formard parte do contrato, debendo, para tal efecto, recollerse expresamente no mesmo.
Simultaneamente coa sinatura do contrato deberd ser asinado polo adxudicatario o Prego de
Clausulas Administrativas Particulares € o de Prescricidns Técnicas, que formaran parte do
contrato como anexo ao mesmo.

IV.- Execucidén do contrato.

18) Acta de comprobacién do trazado de planta.

18.1.- Dentro do mes seguinte & formalizacién do contfrato efectuarase a comprobacién do
trazado de planta, na data en que a administraciéon sinale, quedando obrigado o contratista,
previa noftificacién, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
arfigo 212 da LCSP.

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, co acto de comprobaciéon de trazado de
planta a sua ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e
efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
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18.2.- Comezo das obras e aviso previo & autoridade laboral.

A execucién do contrato comezard coa sinatura do acta de comprobacién de trazado de
planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde deberd
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao
contrafista.

Cando o resultado da comprobacién do trazado de planta demostre a posesidon e disposicidon
real dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das
obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorizacidon para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacién
quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de
execucién das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de tfraballo, plan de seguridade e sadde e relacidn de subcontratistas e
subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentard o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saude, e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a redlizar, e neste caso, para os efectos
da cldusula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de Seguridade e Saude.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
poderd eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningUn caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras plurianudais.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sUa
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
Administracién. O dito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva,
sendo responsable o confratista durante o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condiciéns.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcidon da obra e en todo caso antes da
devolucién da garantia deberd proceder & retirada do cartel & sua costa.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar & sUa costa os sinais indicativas de obras,
perigo, precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no Cédigo da Circulaciéon e
normativa de Prevencién de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde
o0 comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos
accidentes motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificacién de obra as seguintes fotografias por
friplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e o seu conforno.

En ambos casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar & administracion o reportaxe
fotogrdfico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacidon das obras nas
suas distintas fases. A citada documentacion poderd utilizarse pola administracién libremente e
sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.
O confratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con matericis € medios de primeira calidade e
nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi
como de conformidade coa instrucidns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.
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Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa prdéctica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas gque motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teia lugar a aprobacién da devolucién
da garantia definitiva o contratista responderd da execucidén da obra contratada e das faltas
gue nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou reconecido, durante a sUa construcidon, as
partes e unidades da obra ou os matericis empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles
nas medicidns e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucidon das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte
vicios ou defectos na construcién, ou tense fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucién, e sempre antes
da aprobacion da devolucidén da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiraciéon
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcidn, debido a incumprimento do contrato
por parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o
termo de quince anos contado desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningin dano ou prexuizo, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do confratista, de conformidade co arfigo 219 da LCSP.

22) Direccién e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccidon das obras correspdndelle ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99
do 5 de novembro, de ordenacién da edificacion), o cal ditard as instrucions necesarias ao
contratista para a normal e eficaz redlizacién daqueles e sinalard o ritmo de execucidn
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a
Presidencia da Corporacién poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcidéns aos técnicos da Corporacion.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de Seguridade
Social.

24) Prevencion de riscos laborais.
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e
acciéns de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
sUa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos causados &
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

24) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de fransporte de matericis ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se € o caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.
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27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacidén dos materiais e instalaciéns, sen
que tena dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a
aprobacion da devolucién da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan no epigrafe 13 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licenza de
obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalacidns, se proceder, e o aboamento do
imposto correspondente.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofa ningUn custo para a administracién, a
redlizacién daqueles proxectos de instalacidns e equipos que se € o caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.),
gue sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi
como a framitacién perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccidn, de acordo co previsto no Prego de prescricidns técnicas e epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas ordenard que se verifiquen os ensaios e andlise de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do
contratista ata un importe mdximo do 1% do orzamento de execucidn material da obra.

A mesma direccién fixard o niumero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cldusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a administracién a través da
direccion facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a
cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de fraballo previsto para cada anualidade.
O dito aboamento deberd efectuarse dentro do prazo mdximo de 60 dias contado desde a
expedicion da certificacion e rexistro da correspondente factura. A execucién da obra por
importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacién da direccién, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se
inclua no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 60 dias a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizaciéon polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns
comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia
algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificacion, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se corrixan os defectos que contivese a certificacién, computdndose,
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificaciéon
emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisidn ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se corrixan os defectos
que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspensidon do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de
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antelacion tal circunstancia, para efectos do reconecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a oito meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condiciéns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicidn das unidades de obra executadas durante o periodo de
tempo anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas haxan de quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccidn coa suficiente
antelacion, a fin de que esta poida redlizar as correspondentes medicidns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anficipado, cuxa existencia corresponde probar ao confratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracién sobre o particular.

31.2.- Relacidns valoradas.- O técnico director tomando como base as mediciéns das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard
mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberdn axustarse ds anualidades previstas sen
gue nunha Unica certificacion se poida reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

31.4.- Pagamentos.-

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompanadas de
relacién valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou
érgano competente da Corporacién. Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por
igual importe que o da certificacion.

Terdn o cardcter de pagamento a conta, suxeitas ds rectificacidéns e variacions que se
produzan na medicién final e sen supofer en forma ningunha aprobaciéon e recepcién das
obras que comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorizaciéon do dérgano de
Conftratacion que terd por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que
se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompanando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesidn dos materidis.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o conftratista preste a sta conformidade ao plan de devolucidon das
cantfidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que
qgueden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao a direccidn de obra
acompandndoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste

prego.



PEEW concelo
ARG
% 18/29

—

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderdn incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do cdiculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacidon ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non fivese a regulamentaria
descomposicidn de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccion da
obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.
Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non
se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispohible da anualidade do
exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.
1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en
conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por cerfificar ata o remate da obra e no de equipos
0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O cdlculo da cantidade a aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constita aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste

prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, framitacion e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalaciéns e
equipos.
Para redlizar o dito aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido
no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terd dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tenan dereito de cobramento fronte &
administracion, poderdn ceder este segundo dereito.

Para que a cesion do dereito de cobramento tena plena efectividade fronte & administracion,
serd requisito imprescindible a notificacién fidedigna a esta do acordo de cesion. Para tal
efecto, considerarase que a notificacién se produciu cando se consigne mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de
Certificaciéns.

Unha vez que a administracion tefa conecemento do acordo de cesidén, o mandado de
pagamento haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se poia en
conecemento da administracién, os mandamentos de pagamento a nome do confratista
producirdn efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se a demora na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle d& unha prérroga de tempo que se lle
sinalara o érgano de Contratacién poderd concedela por un prazo que serd polo menos igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise oufro menor.
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33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.
O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizaciéon
del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sia execucidn sucesiva.
A constitucidn en mora do confratista non precisard intimacién previa por parte da
administracién.Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto
ao cumprimento do prazo total, a administracion poderd optar indistinfamente pola resolucién
do confrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada
1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucidén e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior serdn as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mdis 1 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do confratista dos prazos parcicis cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contfrato, o érgano de Contratacién estard facultado para proceder & sua resolucidon ou
acordar a continuvidade da sUa execucion con imposicién de novas penalidades.

34) Modificacidns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderdn infroducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contfrato sen a debida aprobacién técnica
da modificacién e a aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, se é o caso,
como consecuencia dela. A mencionada aprobacién corresponderd ao 4érgano de
Conftratacién, logo da redaccién do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalizaciéon do gasto
e existencia de crédito. Todo iso sen prexuizo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos
a que se refire o dito precepto.

Non obstante o disposto no apartado anterior sé poderdn introducirse variacidons sen previa
aprobacién cando consistan na alteracidn no numero de unidades realmente executadas
sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variaciéns mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite previsto
neste iranse incorporando ds relaciéns valoradas mensuais e poderdn ser recolleitas e aboadas
nas certificaciéns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicion final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ds mesmas houber
necesidade de introducir no proxecto modificacions das dispostas no art. 217 da LCSP
recolleranse tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo &
certificacion final citada.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificaciéns no contrato de obras que, de
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducidén ou supresidon das
unidades de obra ou substitucion dunha clase de fdbrica por outra, sempre que esta sexa unha
das comprendidas no contrato. No caso de supresidon ou reducién de obras, o contratista non
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terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217
da LCSP.

34.3.- Cando as modificaciéns supoian a infroducion de unidades de obra non comprendidas
no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran substancialmente delas, os prezos de aplicaciéon
destas serdn fixados pola administracion & vista da proposta do director facultativo das obras e
das observacions do confratista a esta proposta en trdmite de audiencia, por prazo minimo de
3 dias hdbiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de Contratacién poderd
confratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A
contratacién con outfro empresario poderd redlizarse polo procedemento negociado sen
publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do confrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicaciéon (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo mdéximo de 15
dias naturais contado desde a nofificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién
da garantia dentro do devandito prazo dard lugar & resolucion do contrato.

35) Cesidn de contrato e subcontrato de obras.

35.1.- Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacidén, cos requisitos e condicidns
establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contado
desde a autorizacién expresa polo érgano de Contratacién da cesidén. A non constitucion da
garantia dentro do devandito prazo dard lugar & resolucion do contrato.

35.2.- Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacidén parcial das obras sen
obter previaomente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condiciéns establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que
o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderdn exceder do 60% do importe de
adxudicacion.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do
18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon no sector da construcion.

O conftratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e de acordo coas condiciéns establecidas no art. 211 da LCSP.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias hdbiles.

A recepcién das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte & terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir & recepcidon da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administracién remitiralle un exemplar
para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que
resolverd o érgano de Contratacion.

Do resultado da recepcidon redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
refirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalard os defectos observados e detallard as instrucidns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectia, poderd
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contfrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de Contratacion deberd
aprobar a certificaciéon final das obras executadas, que serd aboados ao contratista a conta
da liguidacién do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido
na cldusula 31.2 deste prego.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcidn das obras.
Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, se é o caso, as instrucidéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos infrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sua
reparacidon executaranse pola administracion contfratante, a custa do conftratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o confratfista quedard relevado de toda
responsabilidade, agds o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose & devolucidn ou cancelacién da garantia e & liquidacién, se é o caso, das
obrigas pendentes aplicdndose ao pagamento destas Ultimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procederd a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida
reparacidn do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacién do prazo de garantia.

39) Causas de resolucién.
Serdn as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidn de obras ten cardcter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacidén de contratos do sector publico e normas
complementarias) e se € o caso da Comunidade Autdbnoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretaciéon, modificacién, resolucidn e efectos deste
contfrato serdn resoltos polo érgano de Contratacion, cuxos acordos ponerdn fin & via
administrativa e contra estes haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicidn, previa interposicion, se € o caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que
os intferesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o arfigo 37 da LCSP os
interesados deberdn interpofier o recurso especial en materia de contratacién.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada X

O REGULACION HARMONIZADA

b) contrato suxeito a regulacidon harmonizada

1. PROXECTO

VIAL EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE A MARISQUEIRA

1.bis. CODIFICACION

Vocdbulo comUn de contratos. | 45233223-4

Anualidade 2008 A) Prezo sen IVE: 352.933,63eur
fﬁgzﬁ‘:ﬁgf E:);\;Et | Ave) 56.469,38 eur
e otal {A+ 409.403,01 eur
A) Prezo sen IVE:- 835.938,51eur = i i 22009 | A) Prezo sen IVE. | 483.004.88 eur
B)IVE: 133.750,16eur BJIVE 77 980 7800y
C) Total (A+B): 969.688,67eur C) Total (A+B) 560.285.666Ur
3. APLICACION ORZAMENTARIA | 511-601 (RC200800017893)

4.PRAZO DE EXECUCION

4 MESES

5. CLASIFICACION

GRUPO G, subgrupo 3, categoria e) GRUPO |, subgrupo 1, categoria e)

6. FORMA E MEDIO DE
CONSULTA E LUGAR DE
PRESENTACION

CONSULTA: no perfil de contratante en www.culleredo.es € no negociado
de conftratacion sito na Casa Consistorial

LUGAR DE PRESENTACION: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito
en Rua do Concello, n° 12-Culleredo (A Coruia)

7. PRAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

13 dias desde a publicacién do anuncio de licitacién no BOP

7.BIS PUBLICIDADE DA
LICITACION
(indicar a opcidn elexida)

Publicidade mediante anuncio no BOP X

Publicidade mediante anuncio no perfil de confratante X

Publicidade mediante anuncio nun xornal dos de maior tiraxe. | X

8.- PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Enderezo pdxina web: www.culleredo.es

8.2 Publicacién de adxudicacién provisional (indicar a opcidn elixida:

a) en BOP

b) en perfil de contfratante X

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién, excluido o Imposto sobre o Valor Engadido

10. TAXAS DO CONTRATO

Bastanteo de poderes: 6,13 €

11. REVISION DE PREZOS

Non procede / Introducir férmula

12. CONTROL DE CALIDADE

13. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE A. DIARIOS | TARIFA NON
LICITACION A CONTA DO OFICIAIS ORDINARIA/URXENTE
CONTRATISTA

0.00€ X BOP

0.00€ DOG X

0.00€ BOE X

1.000,00€ DIARIO ONDE SE | La Voz de Galicia X
B. PRENSA PUBLICA
14. VARIANTES OU MELLORAS Non se admite a presentacion de variantes ou X
melloras

(indicar a opcidn elixida)

Admitese a presentacion de variantes ou melloras

Elementos sobre os que se
admite a presentacion de
variantes ou melloras
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D/ D° con domicilio en rua num
teléfono e correo electrénico , con DNI (ou pasaporte ou
documento que o substitGa) nom. actuando en nome propio  (ou en
representacion de DNI ou CIF nim. e con domicilio en

rua num teléfono ) toma parte no
procedemento aberto con multiplicidade de valoracion para a adxudicacion da execucién
das obras comprendidas no proxecto de e para cuxos efectos fai
constar:

1°.- Que ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo SEN IVE ..ottt nn euros
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ....cecvevevieiecieieieienes euros
C) TOTAL [AFB) oottt et e e s sa e esenees euros

2°- Que cofnece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato.

3°.- Que se acompana a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.

de de de 2008
O licitador (asinado e rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por

teléfono

fax

de de de 2008

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao
disposto na cldusula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato
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ANEXO IV
FASE 1

a) Programa de traballo e actuacién ambiental (cldusula 12.2.A):
Valorard de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion ambiental | De 15 a 18 puntos
especifico e adaptado & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion ambiental | De 9 a 14,99 puntos
xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuacion ambiental | De 5 a 8,99 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuaciéon ambiental | 0 puntos
non adaptado e incompleto

b) Plan de control de calidade (cldusula 12.2.B)

Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdiculo
utilizaranse nUmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
corresponda)

A)  PLAN  DE | Ofertas que presenten un plan de control especifico | De 2,01 a 5,00 puntos
CONTROL e adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control xenérico e | De 0,51 a 2,00 puntos
parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control | De 0,00 a 0,50 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un plan de confrol non | 0 puntos
adaptado & obra e incompleto

B) ENSAIOS Ofertas que presenten un plan de ensaios xenérico e | De 0,51 a 5,00 puntos
parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de ensaios | De 0,00 a 0,50 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un plan de ensaios non | 0 puntos
adaptado & obra e incompleto

C) ORZAMENTO Aumento do orzamento de ensaios sobre o | De 0 a9 puntos
orzamento de execucidn material: Calcularase
aplicando a seguiente féormula: 3x % incremento de
execucién material (expresado en 2 decimais)

c) Esquema do Plan de seguridade e satdde (cldusula 12.2.C)

Valorardse de 0 a 10 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdiculo
utilizardnse nUmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude | De 7,50 a 10 puntos
especifico e adaptado & obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude | De 5 a 7,49 puntos
xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude | De 0 a 4,99 puntos
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insuficiente

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e sadde non | 0 puntos
adaptado e incompleto

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacién correspondente aos criterios de valoracién: programa de confrol interno de
calidad, programa de traballo e plan de seguridade e salde, non continuardn no proceso
selectivo, quedando excluidos da 2° fase e do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios (cldusula 15.1)

FASE 2

- Proposta de reduccién de prazos (Cldusula 12.2.D)

Valorardse de 0 a 10 puntos. Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducion de prazo
que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacion mdxima

Clacularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores mdximo € minimo de reducién de
prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas. A porcentaxe que
signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente
o numero natural méximo de puntos a adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha
porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresonderalle un mdximo de 2 puntos; para unha
porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un
mdximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reducidns de prazo en consideracion.
Asignarase 1 punto ds proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacién
mdxima adxudicable ds que igualen a media aritmética anterior, e un 100% d&s que signifiquen a
reducién maxima. As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio dos 2 framos asf
configurados puntuardselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdlculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducidén de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas. Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente
xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicidns
que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cudlificarase sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grdfico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.

0 MEDIA MAKINMA

REDUCIONS DE PRAZOS

- Oferta Econdémica: De 0 a 40 puntos.
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1. Notacions

P prezo de licitacion,
7. Numero de ofertas,
0,,0,,...,0_ : valor das » ofertas,

e B.B,...,B  baixas absolutas (B =rP-0,i=1,..n),

e o @

*

: : B
e h,bh,.,b . baixas porcentuais con respecto a r (b,.:j—;xl(}(],

r':l.,...,n),
e 5 b baixas porcentuais maxima e minima,

i

: : l<
e 5, baixa porcentual media (5, = —>5),
L

e 7 maxima valoracion posible,

maee

e W __: maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

miax

e ¥ :valoracion previa da oferta i-ésima entre 0 e W, i=1,..,n,

e ¥

e [, :valoracion final da oferta i-ésimaentre o eV, i=1,...,n

e !

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas
superiores ao prezo de licitacién (e, polo tanto, non admisibles),
suponse que as baixas » son iguais ou maiores que cero.

2. Algoritmo de valoracién de ofertas

1. Valoracion maxima inicial de acordo coas ofertas presentadas
b_-b

R win 17

L 100 e -

2. Valoracion previa entre 0 e W,

ity

Unha puntuacion inicial w, da oferta i-ésima calculase por
interpolacion a intervalos do modo seguinte (véxase a figura 1):



S— T e B B B | B B
W concelo
AR2 27129
==
e Se b =b, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- e a oferta
media) entdn a sua valoraciéon & proporcional entre os valores

0e ow .
10
i SWJ‘HGT
“o10b, 7

e Se b =b, (baja superior a la baja media) entonces su valoracién

es proporcional entre W o W
10

[ife o

e P gy o
10(b,,. —b.) 10

3. Valoracion final enfre 0 e V__

En xeral, as puntuacioéns iniciais anteriores resultan moi pequenas,
sobre todo cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas
non terian moito peso na adxudicacidbn dos contratos ou
procedementos abertos con multiplicidade de criterios. Proponse
unha alternativa de reescalado das valoracions previas para
trasladar as puntuaciéns ao intervalo [0.),_.], sumando a cada

valoracion previa unha cantidade S case proporcional a baixa:

- Se bml.‘\. = 20 5 _\5' = (L:mm ity I‘]’:‘:”‘“} b.lrm_-r :
20

e Sep =20 S=V_ W

felviy e e

A valoracion final das ofertas obtense agora do modo seguinte
(figura 1):

V=W+8 b o A=l

¢

e

Notese que a puntuacibn maxima 1, sO se refire se a baixa
maxima (b, ) € igual ou superior ao 20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao
prezo de licitacion tense b =b,=. =5 =5b,=5b_.=0 polo que as
valoracions anteriores non son validas (se tefien divisidns por cero).
Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuaciéon nula
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(=0) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as

baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente
cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as
ofertas sempre que 4, <10°.

e

4. Formula completa para valoracion de ofertas

48 Definicidon de W :
W:"{n- - h}.’.’:'r.'\.‘ W nRn I'm oy
100 .
2. Definicion de §:
. . [: 3
- Se bmﬂ\' - 20: ‘ﬁ = (L max "Vmar_-')& 1
ST
- Se bma\: = 20 : ‘S. = I”?ﬂ;‘l’.\.‘ . WPH;T.\: -
3. Valoracion das ofertas cando 4, >10°. Para i=1,..,n:
. Se b <bh, entdn
[_.t e SW’;H&.\: br +.S hl'
IObﬂl bﬂ!{ﬂ
. Se b =5, enton
V= _ W (b, —hm)+—8w’”‘“ s
le(hrma' _b.lir) 10 bﬂM.\'

4. Valoraciéon das ofertas cando 5, <10°:

e

L4 Para i=1,...n: ¥ =0.

¥
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0 b, b, b, b 20
Figura 1. Representacion grafica das puntuacions se 5, <20.
L -
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Wnan A ‘ ...... S
W, : e
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Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se 5, > 20.



