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PREGO  DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO, DA EXECUCIÓN DA OBRA 
“COMPLEMENTARIO POLIDEPORTIVO DE ALMEIRAS”. 
 
I.-Elementos do contrato.  
 
1) Obxecto do contrato. 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do 
cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, redactado polos 
Arquitectos Santiago González, Miguel Porras Gestido, Paula Costoya Carro e Mónica Fernández 
Garrido de NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L.P.,  e aprobado mediante resolución nº1545-2009. O 
proxecto está integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de 
outubro, de contratos do sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio 
de Seguridade e Saúde ou Estudio Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 
4 do Decreto 1.627/97. 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, tendo carácter contractual.  
No caso de contradicción entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de 
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  
Con acondicionamento desta Praza na Rúa Sanjurjo de Carricarte pretendese a recuperación 
dun espacio existente e infravalorado para dedicalo a lugar de esparcemento e ocio para 
disfrute dos veciños. 
 
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo 
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co 
art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 
 
3) Financiamento.  
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do 
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 
do cadro de características do contrato.  
 
4) Revisión de prezos.  
Atendendo á prazo de execución da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos 
do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.  
 
5) Prazo de execución.  
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de 
comprobación do trazado de planta, agás que exista reserva fundada que impida o seu 
comezo. O prazo contarase sempre en días naturais. 
 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na aprobación do 
programa de traballo. 

 
6) Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas 
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa solvencia 
económica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se 
refire a cláusula seguinte). 
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7) Clasificación do contratista. 
Para contratar coa administración a execución dunha obra de importe igual ou superior á 
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, será requisito indispensable que o contratista 
obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou 
documentación técnica que consta no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de 
características do contrato.  
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados 
membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten diante do órgano de 
Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a 
presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g.  
 
8) Unións temporais de empresas. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente 
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios 
do contrato. 
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no 
artigo 56.5 LCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince días 
seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 
solidariamente diante da administración. 
 
II.- Adxudicación.  
 
9) Procedemento de adxudicación. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 
 
10) Anuncio e perfil do contratante. 
A adxudicación realizarase previa consulta, polo menos, a tres empresas capacitadas para a 
realización do obxecto do contrato de ofertas. Para elo poderá invitarse a polo menos tres 
empresas capacitadas para a realización do contrato, publicarse un anuncio nun xornal dos de 
maior tiraxe dos da comunidade Autónoma de Galicia e/ou no perfil de contratante. (ver 
opción elixida en epígrafe 7.bis) 
  
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se 
indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos oito 
días naturais contado do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de 
contratante ou diario de prensa ou recepción da invitación para que oferte, segundo sexa a 
modalidade elixida de acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de características, en horas 
de nove a catorce de luns a venres, e de nove a trece os sábados e en tres sobres pechados, 
que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e 
coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  
 
Cada licitador non poderá presentar máis de unha proposición, sen prexuízo da achega de 
variantes cando as admita o prego de condicións administrativas particulares. Tampouco 
poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros si xa o fixera individualmente 
ou figurar en máis de unha unión temporal. O incumprimento destas limitación dará lugar á non 
admisión de todas as proposición por el subscritas. (art. 129.3 LCSP) 
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No suposto de que as propostas se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, co resgardo 
correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos, e anunciar ao órgano 
de contratación a remisión da oferta mediante fax (981677646) no mesmo día. Sen a 
concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a proposta se é recibida polo órgano de 
contratación con posterioridade á data de remate do prazo sinalado no anuncio. 
 
Os envíos das propostas a que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante correo 
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de sobres e a adxudicación do contrato. 
Transcorridos dez días desde a data de finalización do prazo de presentación de ofertas sen que 
se recibira a documentación, esta non será admitida en ningún caso.   
 
12) Proposicións: documentación.  
 
12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.  
Conterá a seguinte documentación:  
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.  

 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa 
aplicable.  
Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o 
caso no correspondente Rexistro Oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  

 
A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea 
acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado 
onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación.  

 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición 
adicional 17 LCSP).  

 
A-5) Empresas non comunitarias.  
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular 
en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 
2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á Unión 
Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola súa 
vez a participación de empresas españolas na contratación coa administración en forma 
substancialmente análoga.  
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre a 
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratación 
Pública da Organización Mundial de Comercio. 

 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaración 
de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdicción 
dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo 
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional 
estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP) 
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B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de 
apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro 
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).  
 
C) Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da que 
concorre perante a administración contratante e documento nacional de identidade do 
apoderado, orixinal ou copia autenticada por Notario. 
O poder deberá figurar inscrito anteriormente no Rexistro Mercantil nos casos en que esta 
inscrición sexa esixida polo regulamento do mesmo. 
 
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado.  

 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP, 
axustado ao seguinte modelo: 
 

D./Dª 
Con DNI 
e domicilio en 
provincia de 
rúa nº 
en nome propio ou en representación da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución 
da obra 
- Título: 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección 
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no 
art. 49 da LCSP. 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social e que non ten débedas en período executivo co 
Concello de Culleredo. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 
F) Clasificación (no caso de que se esixa clasificación de acordo co disposto na cláusula 7 do 
presente prego e epígrafe 5 do cadro de características):  

 
Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da 
Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que 
se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificación de acordo co disposto na 
cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características.  
 
Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea 
que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano de Contratación a 
súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP 
e a solvencia técnica mediante relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, 
acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes.. 

 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a 
solvencia económica e financeira mediante a presentación de declaracións apropiadas de 
entidades financeiras ou, de ser o caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnización 
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polos riscos  profesionais e a solvencia técnica mediante a relación das obras executadas no 
curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as máis 
importantes. Estes certificados indicarán o importe, as datas e lugar de execucióndas obras e se 
precisará si se realizaron segundo as regras polas que se rixe a profesión y se levaron 
normalmente a bo término.  
 
H) Unións temporais de empresas.  
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada 
unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, 
de conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego. 
 
I) Declaración de empresas vinculadas.  
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha 
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, debendo 
constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas 
vinculadas que concorran á licitación.  

 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades 
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da 
Coruña:  
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en 
cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a 
administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de 
verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia . 
Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta de 
Galicia ou no Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia 
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia quedarán dispensadas de presentar os 
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D),  e F.1) sempre que os citados documentos 
estean vixentes. A tales efectos, de conformidade co disposto no artigo 130.3 LCSP, cando 
acrediten a clasificación e a personalidade xurídica e da súa representación mediante a 
referencia á inscrición nun Rexistro de licitadores, deberá acompañar unha declaración 
responsábel do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no certificado non 
experimentaron variación.  
 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias co Estado e da 
Seguridade Social en procedementos de contratación.  
Axustarase ao seguinte modelo: 
 

D./Dª 
con residencia 
provincia de 
rúa nº 
segundo DNI nº 
en nome propio ou da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución 
da obra 
- Título: 
Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por 
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao 
corrente das súas obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os 
efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, 
de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas 
físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de 
Contratación o estime oportuno. 
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(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
 
L) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 
12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.  
Conterá as seguintes referencias técnicas:  
 
A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento 
das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades 
fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, 
que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así 
como a definición da calidade de materiais, sistemas constructivos e instalacións que o 
contratista se compromete a empregar na obra. 

 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou 
de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en 
días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións de licitación. 
Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, supoñerá a 
non admisión da oferta. 

 
c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en 
especial:  
- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais 
- rexeneración de espazos 
- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes 
ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 

 
d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se documentará 
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita 
documentación entregaráselle á administración na data da acta de recepción. 

 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 
B) Plan de control de calidade: 
1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control interno 
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con 
independencia do que realice a administración, de acordo cos previsto na cláusula 29. 

 
2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o orzamento 
de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa homologada e non 
vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo: 

D. Dª........................ en nome e representación da empresa ................... 
comprométese a destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material da 
obra cuxa denominación é a seguinte ........................................, de acordo co 
previsto na cláusula 12.2 do Prego 
(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 

C) Esquema do plan de seguridade e saúde: 
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que 
haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudio de seguridade e 
saúde.  
No citado esquema detallaranse: 
- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 
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- Oferta de melloras de índole técnica 
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade 
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia de 
Seguridade Social. 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 
D) Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na que -se 
é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administración- expresarase unha 
proposta, debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.  
A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante 
diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos 
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluirá a proposta de redución de prazos 
mediante o seguinte documento de compromiso: 
 

D./Dª .... en nome e representación da empresa ...., comprométese a executar a 
obra .................................. no prazo de ....... días naturais, o que supón unha redución 
do prazo de execución de .................. días sobre o prazo indicado no PCAP, de 
acordo co previsto na cláusula 12 do prego. 
(Lugar, data e sinatura) 

 
As reducións de prazos que non se propoñan en días naturais, conforme este modelo, non serán 
obxecto de valoración polo órgano de contratación.  
 
2.- Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta na súa guía cun número de traballadores 
minusválidos non inferior ao 2%. Especificando que tipo de relación laboral manteñen coa 
Empresa. 
 
3.- Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 
12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”.  
Conterá a proposición económica formulada estrictamente conforme ao modelo que figura 
como anexo II deste prego. 
 
13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se 
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  
 
14) Garantía provisional. 
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución da 
garantía provisional.  
 
15) Criterios de adxudicación.  
15.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:  
a) Oferta económica  
b) Programa de control interno de calidade 
c) Programa de traballo e protección ambiental 
d) Plan de seguridade e saúde 
e) Proposta de redución de prazos 
De conformidade co establecido no art. 295 da LCSP naqueles contratos cuxo valor estimado 
supere o importe a que se refire o art. 161.1 da LCSP, a mesa de contratación deberá formular 
proposta de adxudicación ao órgano de contratación. 
No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de 
persoal un número de traballadores minusválidos superior ao 2% de conformidade co 
establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.  
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15.2 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo 
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise 
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan 
inviable, será desestimada pola mesa, en resolución motivada.  
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis 
vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente prego, sen atender 
necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación, motivando en todo 
caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente 
prego.  
 
15.3 Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia 
á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación 
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou 
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratación, c) a adxudicación 
provisional ou definitiva, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do trazado 
de planta, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para 
que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos 
danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias previstas en 
LCSP.  

 
15.4. No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo órgano competente da 
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección 
da obra se realice mediante contrato de servizos previa a tramitación do correspondente 
expediente de contratación.  
 
16) Adxudicación provisional e definitiva. 
 

16.1. Adxudicación provisional 
A adxudicación provisional, que concretará e fixará os términos do contrato, acordarase polo 
órgano de Contratación en resolución motivada que se notificará aos licitadores e publicarase 
no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, segundo 
se indica no epígrafe 8 do cadro de características e, se os interesados o solicitan, facilitaráselles 
información, nun prazo de cinco días hábiles, dos motivos do rexeitamento da súa proposición e 
das características da proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación 
ao seu favor. 

 
16.2. Documentación previa á adxudicación definitiva 

Durante o prazo de 15 días hábiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicación 
provisional se publique no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de 
Contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características, o adxudicatario 
provisional deberá: 

 
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das 

súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.. Ambas as circunstancias poderán 
tamén acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro 
de Licitadores que acredite os anteriores extremos. 

 
b) Presentar a documentación acreditativa de estar dado de alta no Imposto sobre 

Actividades Económicas: a tal efecto, achegarán o xustificante de estar dado de alta 
no imposto referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento do 
Imposto do último exercicio, á que se acompañará unha declaración responsable de 
non estar dado de baixa na matrícula do citado imposto.  
No caso de estar exento deste imposto presentarán declaración xustificativa ao 
respecto. 
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c) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o art. 84 da LCSP. (Pódese consultar o modelo de garantía en forma de 
aval no perfil de contratante) 
A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas 
derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa 
executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento 
de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro 
de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta 
cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o 
aval ou seguro for rexeitado pola administración.  

 
d) Escritura de formalización da Unión Temporal de Empresarios. No caso de que o 

adxudicatario provisional sexa unha unión temporal de empresarios, deberá achegar 
a escritura pública de formalización da mesma, que debe ter unha duración 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

 
e) Calquera outro documento acreditativo da súa aptitude para contratar ou da 

efectiva disposición dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir á 
execución do contrato conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o órgano de 
contratación. 

 
16.3. Adxudicación definitiva 

Transcorridos 15 días hábiles dende o seguinte a aquel en que a adxudicación provisional se 
publique no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, 
segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características, e presentada a documentación 
sinalada no epígrafe anterior, no prazo máximo de 10 días hábiles, elevarase a definitiva a 
adxudicación provisional.  
 
Cando non proceda a adxudicación definitiva do contrato a quen resultara adxudicataria 
provisional por non cumprir as condicións necesarias para isto, antes de proceder a unha nova 
convocatoria, a Corporación poderá efectuar unha nova adxudicación provisional ás 
interesadas seguintes a aquela, por orde de clasificación das súas ofertas na negociación, 
sempre que isto fose posible e que a nova adxudicataria prestara a súa conformidade, caso no 
que se concederá a este un prazo de 10 días hábiles para cumprimentar o sinalado no punto 
16.2. 
 
III.- Formalización do contrato. 
 
17) Formalización do contrato. 
Antes da formalización do contrato, o adxudicatario deberá acreditar ante o órgano de 
contratación ter aboado o importe total dos anuncios de licitación e, de ser o caso, o da 
publicación noutros medios de difusión, dentro dos límites máximos de posible repercusión 
establecidos no epígrafe 13 do cadro de características) 
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez días hábiles a 
contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva. 
A proposta de mellora aceptada, de ser o caso, polo órgano de contratación na adxudicación 
formará parte do contrato, debendo, para tal efecto, recollerse expresamente no mesmo. 
Simultaneamente coa sinatura do contrato deberá ser asinado polo adxudicatario o Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que formarán parte do contrato como anexo ao mesmo. 
 
IV.- Execución do contrato. 
 
18) Acta de comprobación do trazado de planta. 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do trazado 
de planta, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 
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notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212 
da LCSP.  
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado de 
planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e 
efectos previstos no artigo 220 da LCSP.  

 
18.1.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
A execución do contrato comezará coa sinatura do acta de comprobación de trazado de 
planta.  
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde deberá 
efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 
do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao contratista.  
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e disposición 
real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das 
obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorización para inicialas, 
facéndose constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorización 
quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de 
execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da acta.  

 
18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e 
subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de 
comprobación de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista 
presentará o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de 
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos 
da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación 
previo informe do coordinador de Seguridade e Saúde. 
Atendendo á natureza da obra, o órgano de contratación, a proposta do técnico director 
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  
 
19) Carteis e sinais. 
 
19.1- O contratista terá a obriga, desde a data en que comencen os traballos, de anunciar 
claramente que a obra que se está a executar é financiada polo CONCELLO DE CULLEREDO. 
Para elo, durante a fase de execución das obras instalarase un cartel informativo no enclave 
das operacións, e se responsabilizará de que permaneza instalado en perfectas condicións.  
Unha vez se reciban as obras, no prazo máximo de seis meses dende a acta de recepción, o 
cartel será substituido por unha placa explicativa permanente, visibel na que se deixe 
constancia  da data de inaguración da obra e do financiamento provincial, cuxo texto estara 
redactado en galego. 
 
Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da 
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 
 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativas de obras, 
perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e 
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o 
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes 
motivados por incumprimento desta cláusula.  

 
19.2.- Fotografías.  
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 
triplicado:  
a) Do cartel da obra.  
b) Do cartel da obra e o seu contorno.  
En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa 
realización. 
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o reportaxe 
fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas 
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súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente e 
sen limitación temporal. 

 
20) Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  
 
21) Desenvolvemento dos traballos.  
 
21.1.- Desenvolvemento dos traballos.- O contratista deberá executar as obras con materiais e 
medios de primeira calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a 
documentación que a integra, así como de conformidade coa instruccións ou regulamentos 
técnicos nacionais obrigatorios, desde que sexan compatibles co Dereito comunitario nos 
termos establecidos no artigo 101 da LCSP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 
esixidas pola boa práctica da construcción.  

 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na 
obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, 
para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os 
materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as 
causas que motiven tal decisión.  

 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución 
da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas 
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 
representantes da administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as 
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles 
nas medicións e certificacións parciais.  

 
21.4.- Demolición e reconstrucción das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte 
vicios ou defectos na construcción, ou tense fundadas razóns para crer que existen vicios 
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e 
sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e 
reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións 
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración 
do prazo de garantía por vicios ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato 
por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o 
termo de quince anos contado desde a recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente 
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.  
 
22) Dirección e inspección das obras. Responsable do contrato 
 
22.1.- Dirección e inspección das obras.- A dirección e inspección das obras correspóndelle ao 
seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo 
co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenación da edificación), o 
cal dictará as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daqueles 
e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro 
de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o 
estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
 

22.2.- Responsable do contrato.- O órgano de contratación poderá designar un responsable 
do contrato, ao que corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as 
instrucións necesarias coa fin de asegurar a correcta execución da prestación pactada. O 
responsable do contrato poderá ser unha persoa física o xurídica. 

A designación ou non do responsable do contrato, e o exercicio ou non polo mesmo das súas 
facultades, non eximirá ao contratista da correcta execución do obxecto do contrato, salvo 
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que as deficiencias sexan debidas a orde directa do mesmo. 
O nomeamento do responsable do contrato será comunicado por escrito ao contratista no 

prazo de quince días desde a data de formalización do contrato e, de ser o caso, a súa 
substitución en idéntico prazo, desde a data na que se producira. 

O responsable e os seus colaboradores, acompañados polo delegado do contratista, terán 
libre acceso aos lugares onde se realice a obra. 

O contratista, sen custos adicionais, facilitará á administración asistencia profesional nas 
reunións explicativas ou de información, que esta estime necesarias para o aproveitamento da 
prestación contratada. 
 
23) Lexislación laboral e Seguridade Social. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade 
Social. 
 
24) Prevención de riscos laborais. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais.  
 
25) Responsabilidade. Danos. 
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a 
súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se 
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  
 
26) Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
 
27) Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen 
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a 
aprobación da devolución da garantía definitiva. 
 
28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos de publicación de anuncios de licitación 
en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do cadro de 
características do contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen 
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licencia de 
obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o aboamento do 
imposto correspondente.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no 
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), 
que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así 
como a tramitación perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes. 
 
29) Control de calidade. 
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do cadro de 
características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista 
ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.  
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A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben 
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para 
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co 
establecido na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a administración a través da 
dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a 
cantidades destinadas a esta finalidade. 
 
30) Dereitos do adxudicatario.  
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do 
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O 
dito aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 60 días contado desde a 
expedición da certificación e rexistro da correspondente factura. A execución da obra por 
importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización 
da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no 
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  
30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá 
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a 
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de 
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e art. 200.4 da LCSP. 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña 
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á 
certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non 
se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a certificación, computándose, polo 
tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no 
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos 
que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral. 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de 
antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse 
da devandita suspensión, nos termos establecidos na LCSP.  
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia 
diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito meses.  
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

 
31) Aboamento da obra executada.  
31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego 
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de 
tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente 
antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, 
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este 
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das unidades 
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará 
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a 
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen 
que nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas 
anualidades.  
31.4.- Pagamentos.  
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31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación 
valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas polo órgano competente da 
Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación.  
Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan 
na medición final e sen supoñer en forma ningunha aprobación e recepción das obras que 
comprenden 
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos 
materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de Contratación 
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os 
seguintes requisitos:  
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da 
propiedade ou posesión dos materiais.  
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos 
tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación 
valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  

 
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación valorada 
mensual ou noutra independente.  

 
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o 
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, 
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  

 
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola dirección da 
obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con 
cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se 
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, 
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do 
exercicio económico de que se trate. 

 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos 
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de 
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo 
necesario de utilización.  
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos 
xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades 
de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a 
utilización daqueles.  
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 
resultados obtidos.  
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  

 
2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2.  

 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos.  
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval 
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido 
no art. 215 .2 da LCSP  
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O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian 
tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  
 
31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento fronte á 
administración, poderán ceder este segundo dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á administración, 
será requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do acordo de cesión. Para tal 
efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no 
documento xustificativo do crédito a súa toma de razón.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandado de 
pagamento haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 
coñecemento da administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista 
producirán efectos liberatorios.  
 
32) Prórrogas. 
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista 
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga de tempo que se lle 
sinalara o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual 
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.  
 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización 
del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración. 
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao 
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do 
contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 
euros do prezo do contrato.  
No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose 
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 
seguintes:  

REDUCCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  
Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  

Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  
Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 
Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  
Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  
Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  
Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  
Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  
Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  

Ata un 55% ou máis  1 por cada 1.000 euros  
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais cando a demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou 
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  
 
34) Modificacións de obras.  
34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica 
da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, 
como consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de 
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Contratación, logo da redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e 
existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a 
que se refire o dito precepto.   
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen previa 
aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas 
sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do 
gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).  
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto 
neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recolleitas e aboadas 
nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a 
disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ás mesmas houber 
necesidade de introducir no proxecto modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP 
recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á 
certificación final citada.  
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de 
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou supresión das 
unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha 
das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de obras, o contratista non 
terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art. 217 
da LCSP.  
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non comprendidas 
no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos de aplicación 
destas serán fixados pola administración á vista da proposta do director facultativo das obras e 
das observacións do contratista a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 
días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá 
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A 
contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen 
publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de 
adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 
días naturais contado desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución 
da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

 
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 
establecidos no artigos 209 da LCSP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado 
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da 
garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  

 
b) Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 
establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacións parciais que o 
adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de 
adxudicación. 
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector da 
construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, 
do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción. 
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 
dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art. 211 da LCSP.  
 
36) Recepción das obras e certificación final. 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  



 
 
 
 
 

17/19 

 

A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das obras. 
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.  
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables 
non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no 
prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o 
órgano de Contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando 
un exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu 
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un prazo 
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúa, poderá 
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá 
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboados ao contratista a conta da 
liquidación do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na 
cláusula 31.2 deste prego. 
 
37) Prazo de garantía. 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 
seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos 
danos intrínsecos que nela se produzan.  
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa 
reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.  
 
38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.  
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado 
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, 
agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á 
devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o caso, das obrigas pendentes 
aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art. 200.4. da LCSP. 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o 
director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista para a debida 
reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por 
ampliación do prazo de garantía.  
 
39) Causas de resolución. 
Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, e o incumprimento dos compromisos derivados 
da cláusula 12.g) do presente prego,  cos efectos previstos no artigo 208 e 222 .  
 
40) Réxime xurídico. 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes 
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas 
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o 
regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito 
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 
contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía 
administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao 
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa interposición, se é o caso, do 
recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que 
os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os 
interesados deberán interpoñer o recurso especial en materia de contratación.  
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

1. PROXECTO COMPLEMENTARIO POLIDEPORTIVO DE ALMEIRAS 
A. Clasificación Nacional de 
productos por Actividades 
(CNPA-1996) 

 

1.bis. CODIFICACIÓN 

B. Vocábulo común de contratos. 45212225-9 
A) Prezo sen IVE 62.227,82        euros  
B)Imposto sobre o valor engadido 
(IVE)    9.956,45       euros 

2. ORZAMENTO 

C)Total (A+B)  72.184,27    euros 
3. APLICACIÓN ORZAMENTARIA 341-622 (RC 201000004388) 
4.PRAZO DE EXECUCIÓN 1 mes 
5. CLASIFICACIÓN Non se esixe 

6. FORMA E MEDIO DE CONSULTA 
E LUGAR DE PRESENTACIÓN 

CONSULTA: Negociado de Contratación do Concello de Culleredo de 9 a 
14:00 horas e no perfil de contratante na páxina web www.culleredo.es. 
OBTENCIÓN DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama nº 2-baixo, O 
Burgo-Culleredo 
PRESENTACIÓN: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito en Rúa 
do Concello, nº 12 Culleredo (A Coruña) 

7. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

8 días naturais a partir do seguinte  ao de recepción da invitación a participar no 
procedemento  

Concorrencia por invitación X  
Publicidade mediante anuncio no BOP e DOG  
Publicidade mediante anuncio no perfil de contratante  

7.BIS PUBLICIDADE DA 
LICITACION 
(indicar a opción elixida) 

Publicidade mediante anuncio nun xornal dos de maior tiraxe.  

 

8.1 Enderezo páxina web: www.culleredo.es 
8.2 Publicación de adxudicación provisional e definitiva (indicar a opción 
elixido): 
a) en BOP  

8.- PERFIL DE CONTRATANTE 

b) en perfil de contratante X 
 

9. GARANTÍA DEFINITIVA 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor 
Engadido 

10. TAXAS DO CONTRATO Bastanteo de poderes: 6,44  € 
11. REVISIÓN DE PREZOS Non 
12. CONTROL DE CALIDADE  
13. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA 

A. DIARIOS 
OFICIAIS SI TARIFA 

ORDINARIA/URXENTE NON 

0,00€     BOP X 
0,00€     DOG X 
0,00€     BOE X 
0,00€ B. PRENSA    

14. VARIANTES OU MELLORAS Non se admite a presentación de variantes ou 
melloras 

X 

(indicar a opción elixida) Admítese a presentación de variantes ou melloras  

 

Elementos sobre os que se 
admite a presentación de 
variantes ou melloras 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 
D/ Dª __________________________ con domicilio en _________________ rúa _____ núm ______ 
teléfono ________________ e correo electrónico _____________, con DNI (ou pasaporte ou 
documento que o substitúa) núm. _____________ actuando en nome propio  (ou en 
representación de ____________________ DNI ou CIF núm. _____________ e con domicilio en 
_________________ rúa _____ núm ______ teléfono ________________ ) toma parte no procedemento 
negociado para a adxudicación da execución das obras comprendidas no proxecto de 
_________________________, e para cuxos efectos fai constar:  
 

1º.- Que ofrece o seguinte prezo: 
A) Prezo sen IVE ................................................................................ euros  
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) .................................... euros 
C) TOTAL (A+B).................................................................................. euros 

  
2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas 

administrativas particulares do presente contrato.  
 
3º.- Que se acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 

particulares.  
 

_____________________, de _____ de ___________ de 2010 
O licitador (asinado e rubricado) 

 
 
 
 
ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 
 

MODELO DE SOBRE 
 

  A. DOCUMENTACIÓN 

(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS 

  C. OFERTA ECONÓMICA 

 
Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)............................................... 
presentada por  ................................................................................................................................. 
teléfono ............................................................................................................................................... 
fax ........................................................................................................................................................ 
correo electrónico ............................................................................................................................. 
 

_____________________, de _____ de ___________ de 2010 
 
 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na cláusula 12. 

(2) Indicar o título do contrato 
 
 


