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|.-Elementos do contrato.

1) Obxecto do contrato e delimitacién do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras relativas a "RECUPERACION DEL
ENTORNO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EN O BURGO", con suxeicion ao Proxecto técnico
redactado polos arquitectos Santiago Gonzdlez Garcia, Paula Costoya Carro, Miguel Porras
Gestido e Mdnica Ferndndez Garrido (NAOS 04 ARQUIECTOS SLP) e aprobado por Resolucion n®
363/2010, integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector publico (en adiante LCSP), incluido o correspondente estudo de
Seguridade e Saude ou Estudo Bdsico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4
do Decreto 1.627/97.

A devandita obra estd incluida no proxecto DINAMO, cofinanciado no marco da convocatoria
2007 de axudas do eixo 5 do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional para proxectos de desenvolvemento local e urbano.

O conxunto de documentos que compoien o proxecto considérase que forman parte
infegrante deste prego, tendo cardcter contractual.

No caso de confradicién entre o Prego de cldusulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecerd o primeiro.

Para os efectos do presente prego e da LCSP estdn suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art.
14.1 da LCSP.

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas indicase esta circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura no epigrafe 2 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as sUas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indigue como partida independente, de conformidade co
art. 75.2 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

A devandita obra estd incluida no proxecto DINAMO, cofinanciado nun 70% polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unidén Europea e no 30% restante polo
Concello de Culleredo.

A execucion de esta obra como parte do Proxecto DINAMO, promovido polo Concello de
Culleredo e aprobado no marco da convocatoria 2007 de axudas do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Regional para proxectos de desenvolvemento local e urbano, é gasto elixible
e estd en conformidade coas disposiciéns que establece a Seccidén 2 do Capitulo Il do
Regulamento (CE) N° 1828/2006 da Comisién de 8 de decembro de 2006 e do Artigo 56 do
Regulamento (CE) No 1083/2006 do Consello de 11 de xullo de 2006 e coa Orden EHA/524/2008
do Ministerio de Economia y Hacienda, de 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre
0s gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desarrollo Regional
e do Fondo de Cohesion.

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que
se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputardnselle aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
proxecto de execucion de obra no epigrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda
subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do presente
prego.
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4) Revision de prezos.
Atendendo ao prazo de execucién da obra, non procederd en ningun caso a revision de prezos
do presente contrato e por tanto non se aplicard ningunha férmula de revisiéon.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucidén do contrato serd o que se sinala no epigrafe 4 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de
comprobacién do trazado de planta, agds que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdin os que, se € o caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anudlidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducion do financiamento prevista nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de
baixa aplicarase a readlizar mdis obra en cada unha das anualidades, abodndose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe mdximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo
que serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderdn concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espanolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a sUa solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a que se
refire a cldusula seguinte).

7) Clasificaciéon do contratista.

Para contratar coa administraciéon a execucién dunha obra de importe igual ou superior &
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, serd requisito indispensable que o contratista
obtena previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica no epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para os empresarios non espanois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten diante do 4rgano de
Contratacién correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacién dos documentos que se indica na cldusula 12.1.g.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con unidns de empresarios que se constitUan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a componen deberdn indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacidn de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para os
efectos da determinacién da solvencia da unidn temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificaciéon estarase ao disposto no
artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as uniéns temporais deberd formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o CIF de unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a nofificacion de adxudicacién, e a sUa duracion serd
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.
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Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedardn obrigados
solidariamente diante da administracion.

Il.- Adxudicacion.

9) Procedemento de adxudicacion.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacién).

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1. O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da
Provincia, no Diario Oficial de Galicia, no perfil de contratante (art. 126 e 42 da LCSP) e nun dos
diarios de maior tirada na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a fransparencia e o acceso publico & informacién
relativa & actividade contfractual, os interesados poderdn consultar a informacién referente ds
licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica no epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

Cada licitador non poderd presentar mdis de unha proposicidn, sen prexuizo da achega de
variantes cando as admita o prego de condiciéns administrativas particulares. Tampouco
poderd subscribir ningunha proposta en unién temporal con outros si xa o fixera individualmente
ou figurar en mdis de unha unién temporal. O incumprimento destas limitacion dard lugar & non
admisién de todas as proposicion por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)

As proposiciéns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epigrafes é e 7 do cadro de caracteristicas do contrato, en horas de nove a catorce
de luns a venres, e de nove a trece os sdbados e en tres sobres pechados, que poderdn ser
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na cldusula 12.

Para o cémputo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non coincida a
data do anuncio no BOP e no DOG, contarase a partir do dia seguinte ao da publicaciéon do
Ultimo anuncio.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién”.
Conterd a seguinte documentacién:
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucidon ou modificacién se é o caso, inscrita
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacidn mercantil
que lle sexa aplicable.

Se non o for: escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou
acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sUa actividade,
inscritos, se € o caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cdédigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
A capacidade de obrar das empresas non espanolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estdn establecidos ou mediante a presentacion dunha
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declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas non espanolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estdn establecidos ou mediante
a presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariaomente, de acordo coas disposicidns comunitarias de
aplicacién (Disposicidn adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sUa capacidade de
obrar con informe da Misién Diplomdtica Permanente de Espana no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: as persoas fisicas ou xuridicas de Estados
non pertencentes & Unidn Europea deberdn xustificar mediante informe
expedido pola Mision Diplomdtica Permanente Espanola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite pola sUa vez a
participacion de empresas espanolas na contratacidon coa administracién en
forma substancialmente andloga.

Nos confratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicién comUn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento & xurisdicidn de tribunais e xulgados espanois.
As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento &
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contfrato, con renuncia
se € o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante
(art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados ou de representantes para as suas operacidéns e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:
Cando a licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
deberd acompanarse poder notarial para representar & persoa ou enfidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.
O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Os poderes a que se refire o apartado c¢) da presente cldusula, deberaos bastantear
previaomente o secretario da Corporacion ou funcionario habilitado.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
Declaracién responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 da LCSP,
axustado ao seguinte modelo:
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D./D®
Con DNI
e domicilio en
provincia de
ria n®
en nome propio ou en representacién da empresa
d que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de
execucion da obra que forma parte do Proxecto DINAMO, promovido polo
Concello de Culleredo e cofinanciado no marco da convocatoria 2007 de
axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional da Unidn Europea
para proxectos de desenvolvemento local e urbano
- Titulo:
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién
estdn incursos en prohibicidns de contratar coa administracion establecidas no
art. 49 e 130.1.c) da LCSP
Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas
fributarias e coa Seguridade Social e co Concello de Culleredo.

(Lugar, data e sinatura do proponente)
Ante min
(lugar, data, sinatura e identificacion da autoridade administrativa)

De conformidade co artigo 62 LCSP, a declaracién responsable haberd de estar outorgada ante
unha autoridade administrativa, notario publico ou organismo profesional cualificado.

F) Clasificacion:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do

Ministerio de Facenda (ou érgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia de
estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso
de gque se esixa clasificaciéon de acordo co disposto na cldusula 7 do presente prego e epigrafe
5 do cadro de caracteristicas.
Non obstante, para as empresas non espanolas de estados membros da Comunidade Europea
gue non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o érgano de Contratacién a
sUa solvencia econdmica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP
e a solvencia técnica mediante relacién das obras executadas no curso dos Ultimos cinco anos,
acompanada de certificados de boa execucién para as mdis importantes.

G) Acreditacién de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberdn acreditar a
solvencia econdmica e financeira mediante a presentacién de declaraciéns apropiadas de
entidades financeiras ou, de ser o caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnizacién
polos riscos e a solvencia técnica mediante a relacidén das obras executadas no curso dos
Ultimos cinco anos, acompanada de certificados de boa execucidn para as mdis importantes.
Estes certificados indicardn o importe, as datas e o lugar de execucidén das obras e nos mesmos
precisarase si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e se levaron
normalmente a bo termo; no seu caso, os devanditos certificados serdn comunicados
directamente ao érgano de contratacion pola autoridade competente.

H) Uniéns temporais de empresas.
Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitUen, participacién de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 48 da LCSP e cldusula 8 do presente prego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra 4 licitacidon con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
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declaracién indicando esta circunstancia e o nome ou a sUa denominacién social, debendo
constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas
vinculadas que concorran 4 licitacion.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da Deputaciéon da
Coruna:

Os licitadores poderdn indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a
correspondente certificaciéon onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en
cuxo caso estardn dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a
administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de
verificar ou comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta de
Galicia ou no Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
Coruna, acompanardn unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao nUmero de inscricion no Rexistro e en consecuencia quedardn dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados documentos
estean vixentes. A tales efectos, de conformidade co disposto no artigo 130.3 LCSP, cando
acrediten a clasificacién e a personalidade xuridica e da sUa representacion mediante a
referencia & inscricidbn nun Rexistro de licitadores, deberdn acompanar unha declaraciéon
responsdbel do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no certificado non
experimentaron variacion.

K) Autorizacién para a cesidén de informacion relativa a obrigas tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.
Axustarase ao seguinte modelo:
D./D®
con residencia
provincia de
ria n®
segundo DNI n°®
en nome propio ou da empresa
& gue representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execuciéon
da obra que forma parte do Proxecto DINAMO, promovido polo Concello de
Culleredo e cofinanciado no marco da convocatoria 2007 de axudas do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Regional da Unién Europea para proxectos de
desenvolvemento local e urbano
- Titulo:
Autoriza & administracidon contratante a solicitar a cesién da informacién por
medios informdaticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das sUas obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os
efectos do procedemento de contratacién do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de
decembro, de proteccién de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tfributarias e da Seguridade Social e demais disposicidons de aplicaciéon, sempre
que o érgano de Contratacién o estime oportuno.
(Lugar, data e sinatura do proponente)

L) indice de documentos gue integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

A) Programa de traballo e de actuaciéon ambiental
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As empresas deberdn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas. Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades
de obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que
intervefen, asi como a definicidén da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalaciéns
que o confratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grdfico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
axustado d&s anualidades previstas, se € o caso, nas condiciéns de licitacion. Calquera
referencia neste grdfico a importes distintos do orzamento de licitacidén, suponerd a non
admisién da oferta.

c) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicardn na execucién de
obra e en especial:

- reciclaxe, reutilizacién e recuperacién de materiais

- rexeneracion de espazos

- Indicaciéon de vertedoiros autorizados onde se van frasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicidén ou derrubamentos.

- xestidon de recursos naturais.

- xestion documental medioambiental

- estudio de impacto e medidas a tomar

-outras actuaciéns

d) Descricién fotogrdfica e/ou en video e/ou en outro soporte da obra: describirase a
forma en que se documentard fotograficamente e/ou en video e/ou en outro soporte o
desenvolvemento e evolucién das obras. A dita documentacion entregardselle & administracion
na data da acta de recepcién.

O programa axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control
inferno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucién das obras, con

independencia do que realice a administracién, de acordo cos previsto na cldusula 29.

2.- A oferta conterd, asi mesmo de forma xustificada, o plan de control externo de
calidade, auditorias externas e o plan de ensaios.

3.- Asi mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execucidn material da obra que a empresa contratard cunha empresa
homologada e non vinculada & empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D./D% e en nome e representacidn da empresa ...
comprométese a destinar o ..% " sobre o orzamentos de execucion material da
obra cuxa denominacidn & a seguinte .......ccccecveeieveeeeieeenenne. , de acordo co

previsto na cldusula 12.2 do Prego
(Lugar, data e sinatura)

" Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
C) Proposta de plan de seguridade e salde:
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As ofertas deberdn presentar unha proposta do plan de seguridade e salde no traballo que
haberd de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e
saude.
Na citada proposta detallaranse:
Sistema de prevencién de riscos laborais na obra

- Proposta de implementacién da prevencidn de riscos laborais na obra

- Sistema de seguimento, avaliacién, control e xestion

- Plans de emerxencia

- Medicina no traballo
O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

D) Xustificacién, se é o caso, de que a empresa conta na sUa plantilla cun nimero de
persoas con discapacidade ou en situacién a exclusién social non inferior ao 2%. Os licitadores
que pretendan contar para a adxudicacién coa preferencia regulada na disposicion adicional
6° da LCSP, deberdn achegar os documentos que acrediten que, ao tempo de presentar a sua
proposicién, tenen na sua plantilla un nimero de traballadores con discapacidade superior ao 2
por 100 ou que a empresa licitadora estd adicada especificamente & promocién ou insercién
laboral de persoas en situacidn de exclusion social, xunto co compromiso formal de
contratacién a que se refire a disposicion adicional é° da Lei 30/2007, de Contratos do Sector
PUblico.

E) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira pdxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econdmica e de reducién de prazos”.
Conterd:
- a proposicion econdmica formulada estritamente conforme ao modelo que figura
como anexo |l deste prego.
- proposta de reducién de prazos de execucién (expresado en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria sobre a organizacién do proceso construtivo, na que,
razoando as vantaxes que signifique para a administracién, expresarase unha proposta,
debidamente xustificada, de reducion nos prazos de execucion.

A dita memoria conterd un programa de execucién das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en dias naturais) actividades e previsiébns de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluird a proposta de reducién de prazos
mediante o seguinte documento de compromiso:

D./D® ... en nome e representacién da empresa ..., comprométese a executar a
o] o] (o H no prazo de ....... dias naturais, o que supdn unha reducién do
prazo de execucion de. .................. dias sobre o prazo indicado no PCAP.

(Lugar, data e sinatura)

As reducidns de prazos que non se propoinan en dias naturais, conforme este modelo, non serdn
obxecto de valoracién polo érgano de contratacion.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompaien ds proposicions haberdn de ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constituciéon da
garantia provisional.
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15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cudlificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns
emendables, rexeitamento de proposicidns e demais actuaciéns da mesa de contratacion),
estarase ao disposto nos art. 144 de LCSP.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

1° fase: valoracién dos criterios non avalidbeis mediante aplicacion de féormulas establecidas no
PCAP.

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracién: programa de control interno de
calidade, programa de traballo e plan de seguridade e saude, non continuardn no proceso
selectivo.

Para os efectos previstos na primeira fase, a Mesa de Contratacién poderd solicitar os informes
técnicos que estime convintes, os cales deberdn ser debidamente motivados respecto dos
factores de adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de criterios sinalados no
paragrafo anterior, & vista da documentacién incluida polos licitadores no sobre B: "Referencias
técnicas”.

2° fase: valoracién dos criterios avaliGbeis mediante aplicaciéon de férmulas establecidas no
PCAP.

Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratacién procederd en acto publico
& apertura das ofertas econdmicas e de reducién de prazos. Celebrarase no lugar e dia que se
sinale no taboleiro de anuncios de Confratacion da Corporacion ou no perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cudlificacién dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas
Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidons rexeitadas quedardn excluidas do procedemento
de adxudicacién do contfrato e os sobres que as contefian non poderdn ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidardselles aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa ds aclaraciéns e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de
admisién de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitacion, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicidn, ou existise
reconecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, serd desestimada pola mesa, en resolucion motivada.

15.2.1.- A administracién terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato &
proposicion mdis vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao valor econémico desta, ou declarar deserta a licitacién,
motivando en todo caso a sua resolucion con referencia aos criterios de adxudicacion que
figuran no presente prego.

15.2.2.- Criterios de valoracion:
Os criterios para a adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:

FASE | (criterios que dependen dun xuizo de valor):

- Plan de control de calidade: de 0 a 19 puntos.
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- Programa de traballo e actuacién ambiental: de 0 a 18 puntos
- Proposta do plan de seguridade e saude: de 0 a 10 puntos.

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente cos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa
de traballo e actuacién ambiental, e proposta de plan de seguridade e saude non continuardn
no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con
mulfiplicidade de criterios.

FASE Il (criterios cuantificdbeis de xeito automdtico)

- Proposta de reducion de prazos: de 0 a 10 puntos
- Oferta econdmica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recolleitas no anexo V.

15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.2.3.1.- Cando o 4rgano de Contrataciéon presuma fundadamente que a
proposicidon non se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou
anormais, notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos
nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiqguen as ditas ofertas, acompafiando
a documentacion a que se refire o apartado 15.4 da presente cldusula. A xustificacion
realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin de que emitan
o correspondente informe.

15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que se atopan nos seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un sé licitador, sexa inferior ao orzamento base
de licitacion en mdis de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mdis de 20
unidades porcentuais & outra oferta.

3.- Cando concorran fres licitadores, as que sexan inferiores en mdis de
10 unidades porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non
obstante, excluirase para o cémputo da devandita media a oferta de contia
mdis elevada cando sexa superior en mdis de 10 unidades porcentuais a dita
media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25
unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mdis licitadores, as que sexan inferiores en
mdis de 10 unidades porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas.
Non obstante, se entre elas existen ofertas que sexan superiores & dita media en
mdis de 10 unidades porcentuais, calcularase unha nova media sé coas ofertas
gue non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das
restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contia.

Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non o cardcter desproporcionado
ou anormal da oferta e en funcion da documentaciéon que presente o adxudicatario no
trémite de xustificacién da oferta, ou na documentacion xa presentada, os seguintes:

1°.-  Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo
comprenderd unha explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2°.- Volume de obra xa contratado, en relaciéon cos medios persoais e materiais
que tena a licitador.

3°.- Relacidén entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

No suposto de que, aplicando os criterios de valoracién, dUas ou mdis empresas empaten na
maior puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que teia no seu cadro de
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persoal un nUumero de traballadores minusvdlidos superior ao 2% de conformidade co
establecido na disposicion adicional 6* da LCSP.

15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia
& adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, readlizada en calquera fase de tframitacion
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratacién, c) a adxudicaciéon
definitiva, d) antes da formalizaciéon do contrato, e) a comprobacién do trazado de planta, f) o
inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacidén para que proceda &
incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e perdas
causados & administracién contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.

Tendo en conta que os contratistas estdn dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién poderd esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, asi
como para a indemnizacion por danos e perdas.

A renuncia do licitador cuxa oferta fose declarada en presuncién de conter valores anormais ou
desproporcionados, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo
concedido pola administracién terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos
pardgrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administracién non
acordara a adxudicacidon no prazo de 2 meses, a contar desde a apertura das proposicions, o
contratista terd dereito a retirar a sUa proposicidén, de conformidade co disposto no art. 145.4 do
LCSP. No caso de gue no procedemento se identifiqgue algunha proposicion que poida ser
considerada desproporcionada ou anormal e tefan que seguirse os trdmites previstos polo
artigo 136.3 LCSP o prazo ampliarase en quince dias hdbiles.

15.4. Designaciéon do técnico-director da obra.- No acordo ou resolucién de adxudicacion
concretarase polo érgano competente da Corporacién a designacion do técnico-director da
obra e nagueles casos en que a Direccidn da obra se redlice mediante contrato de servizos
previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion.

16.1. Clasificacién das ofertas

O d4rgano de contratacion clasificard, por orde decrecente, as proposicidns presentadas e
qgue non foran declaradas desproporcionadas ou anormais, conforme ao precisado neste PCAP.
Para realizar dita clasificacién atenderase aos criterios de adxudicacion sinalados neste prego
podendo solicitar para elo cantos informes técnicos estime pertinentes.

16.2 Documentacién a presentar polo ofertante proposto como adxudicatario

O drgano de contratacidn requirird o licitador que tivera presentado a oferta
economicamente mdis vantaxosa para que, no prazo maximo de 10 dias habiles o contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a seguinte documentacién:

a) Documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sUas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social. Ambas as circunstancias poderdn tamén
acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro de
Licitadores que acredite os anteriores exiremos.

b) Presentar a documentacién acreditativa de estar dado de alta no Imposto sobre
Actividades Econdmicas: a tal efecto, achegardn o xustificante de estar dado de alta
no imposto referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento do
Imposto do Ultimo exercicio, & que se acompanard unha declaracién responsable de
non estar dado de baixa na matricula do citado imposto.
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No caso de estar exento deste imposto presentardn declaracion xustificativa ao
respecto.

c) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de

adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP. (Pdédese consultar o modelo de garantia en forma de
aval no perfil de contratante)
A administracién poderd refusar a admision de avais e seguros de caucién
provenientes de entidades, que se atopen en situacidn de demora fronte &
administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas
derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucién, e que
mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de cauciéon xa
executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento
de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro
de cauciéon deberd informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descofecemento no caso de que o
aval ou seguro for rexeitado pola administracién.

d) Calqguera outro documento acreditativo da sUa aptitude para contfratar ou da
efectiva disposicion dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir &
execucién do contrato conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o érgano de
contratacion.

No caso de que o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, deberd achegar
unha copia do NIF asignado & agrupacién e nomear un representante ou apoderado Unico da
unién con poder bastante para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se
deriven ata a extensiéon do mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que
poidan outorgar para cobramentos e pagamentos.

16.3 Adxudicacién

Dentro dos 5 dias hdbiles seguintes a aquel en que se recepcione a documentacion do
ofertante proposto & que se refire o epigrafe anterior, o érgano de contratacién deberd acordar
a adxudicaciéon, sempre que este presente a devandita documentacién e acredite que relne
as condiciéns esixidas.

Non poderd declararse deserta a licitacién cando exista algunha oferta ou proposicién que
sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no PCAP, polo que de non reunir o primeiro
ofertante proposto os requisitos necesarios para ser contratado, adxudicarase o contrato ao
seguinte ofertante proposto seguindo a clasificaciéon realizada conforme & cldusula 16.1 deste
PCAP.

lil.- Formalizacién do contrato.

17) Formalizacién do contrato.
A formalizacién do contrato realizarase antes de que transcorran 15 dias hdbiles desde que a
recepcién da notificacién da adxudicacion aos licitadores.

O incumprimento desta prevision € causa de resolucion do contrato, podendo, nestes supostos,
acudirse aos seguintes licitadores propostos seguindo a clasificacion realizada conforme &
cldusula 16.1 deste PCAP, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario preste a sua
conformidade.

A proposta de mellora aceptada, de ser o caso, polo érgano de contratacidén na adxudicaciéon
formard parte do contrato, debendo, para tal efecto, recollerse expresamente no mesmo.
Simultaneamente coa sinatura do contrato deberd ser asinado polo adxudicatario o Prego de
Cldausulas Administrativas Particulares, que formardn parte do contrato como anexo ao mesmo.
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No caso de que o adxudicatario sexa unha unidn temporal de empresarios, deberd achegar a
escritura publica de formalizacién da mesma, que debe ter unha duracién coincidente coa do
contrato ata a sUa extincién.

IV.- Execucidn do contrato.

18) Acta de comprobacién do trazado de planta.

18.1.- Dentfro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do
trazado de planta, na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista,
previa noftificacion, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 212 da LCSP.

Se o confratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de trazado de
planta a sUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e
efectos previstos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo & autoridade laboral.

A execucién do contrato comezard coa sinatura do acta de comprobacién de trazado de
planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde deberd
efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18
do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobacién do trazado de planta demostre a posesidn e disposicidon
real dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das
obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorizacién para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacién
qguedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de fraballo, plan de seguridade e salde e relacién de subconfratistas e
subministradores.- Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentard o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saude, e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos
da cldusula 35 do presente prego.

Atendendo & natureza da obra, o érgano competente, a proposta do técnico director poderd
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensard a presentaciéon de programa de traballo para as obras plurianuais.

19) Carteis e sinais.

19.1.- O conftratista terd a obriga, desde a data en que comencen os traballos, de anunciar
claramente que a obra que se estd a executar estd enmarcada nun proxecto cofinanciado
polo FEDER, tal e como se establece nos artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) N° 1828/2006, da
Comisién de 8 de decembro de 2006.

Para elo, durante a fase de execucion das obras instalard un cartel informativo no enclave das
operacioéns, e se responsabilizard de que permaneza instalado en perfectas condicidns. Unha
vez se reciban as obras, no prazo mdéximo de seis meses dende a acta de recepciéon, o cartel
serd substituido por unha placa explicativa permanente, visibel e de grande tamano.

En ambos os dous elementos, cartel e placa permanente, indicarase como elementos minimos
(ocupando un minimo do 25% do espazo dispoiible nos mesmos):
- descricién en tipo de fraballos realizados,
- os texto: “Proxecto DINAMO cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) da Unién Europea
- e os emblemas da Unién Europed, coa declaracion “Una manera de hacer Europa” e
do Concello de Culleredo.
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No caso de que ser preciso introducir algin novo elemento, segundo instruciéns do Ministerio de
Administraciéns PUblicas, o Concello de Culleredo informard ao contratista para garantir o
cumprimento de disposicidns en materia de informacién e publicidade. O contratista pola sUa
parte, estard obrigado a incorporar, tanto no cartel como, posteriormente, na placa
permanente, tddolos elementos informativos que lle sexan requiridos polo Concello.

Por tal motivo, antes do inicio dos traballos, o contratista solicitard ao Concello de Culleredo os
formatos graficos e emblemas correspondentes.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar & sua costa os sinais indicativas de obras,
perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cédigo da Circulaciéon e
normativa de Prevencién de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificaciéon de obra as seguintes fotografias por
friplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e o seu contorno.

En ambos casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracidén o reportaxe
fotogrdafico ou en video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas
sUas distintas fases. A citada documentaciéon poderd utilizarse pola administracién libremente e
sen limitacion temporal.

20) Ocupacién de terreos.
O confratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicidns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coa instrucidéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que
sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas condicions
esixidas pola boa prdctica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacién de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicidéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobaciéon da devolucién
da garantia definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administraciéon examinen ou recofecido, durante a sta construcién, as partes
e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
mediciéns e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte
vicios ou defectos na construcion, ou tense fundadas razdns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucidén, e sempre antes
da aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstruciéon das unidades
de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidéns precisas para comprobar a
existencia de tales defectos ocultos.
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21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do contrato
por parte do contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o
termo de quince anos contado desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningun dano ou prexuizo, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.

22) Direccién e inspeccién das obras.

A direccidon e inspeccién das obras correspdédndelle ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execucidn da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99
do 5 de novembro, de ordenacién da edificacién), o cal ditard as instrucidns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacion daqueles e sinalard o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotacidns correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a
Presidencia da Corporacién poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcidns aos técnicos da Corporacion.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.
O confratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de Seguridade
Social.

24) Prevencién de riscos laborais.
O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

25) Responsabilidade. Danos.

Serd de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e
accidéns de calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
sUa maqguinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracién, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se € o caso, penalmente dos danos causados &
administraciéon contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A canfidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e alimacenaxe.
O confratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O conftratista deberd responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalacions, sen
que tena dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a
aprobaciéon da devolucién da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacidn de anuncios de
licitacién en diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan no epigrafe 13 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, asi como obter a licenza de
obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacidns, se proceder, e o aboamento do
imposto correspondente.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofa ningun custo para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que se € O Caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.),
gue sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administraciéon, asi
como a framitacion perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes.

16 de 27
¢ O xefe de servizo de economia e facenda

Roberto Babio Fernandez



«» CULLEREDO
CONCELLO
17

e e
e m—
————
==

29) Control de calidade.

A direccién, de acordo co previsto no Prego de prescricions técnicas e epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas ordenard que se verifiquen os ensaios e andlise de materiais e unidades de obra
gue en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serdn por conta do contratista
ata un importe méximo do 1% do orzamento de execucidn material da obra.

A mesma direccién fixard o niUmero, forma e dimensidons e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista disposicidon xeral para
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que readlice o adxudicatario de acordo co
establecido na cldusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixird a administraciéon a fravés da
direccion facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a
cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cldusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de tfraballo previsto para cada anualidade. O
dito aboamento deberd efectuarse dentro do prazo mdximo de 50 dias contado desde a
expedicidn da certificacion e rexistro da correspondente factura. A execucidn da obra por
importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion
da direcciéon, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 50 dias a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizacién polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns
comerciais e art. 200.4 da LCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacidon contefa
algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
mesma, expresamente e por escrito a sia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se
iniciard ata que se corrixan os defectos que contivese a certificacién, computdndose, polo
tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se corrixan os defectos
que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de
antelacién tal circunstancia, para efectos do reconecemento dos dereitos que poidan derivarse
da devandita suspensién, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o confrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a oito meses.

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas
condicidns sinaladas na cldusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricidns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de
tempo anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacién de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas haxan de quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccién coa suficiente
antelacién, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao confratista, queda este
obrigado a aceptar as decisidns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relacidns valoradas.- O técnico director tomando como base as medicions das unidades
de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactard
mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relaciéon valorada e
tramitdraas o técnico director nos dous dias seguintes do periodo que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

31.4.- Pagamentos.-

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompanadas de
relacién valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas polo érgano
competente da Corporacion. Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual
importe que o da certificacion.

Terdn o cardcter de pagamento a conta, suxeitas ds rectificacidons e variaciéns que se produzan
na medicion final e sen supofier en forma ningunha aprobacién e recepcién das obras que
comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materidis acopiados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de Contrataciéon
que terd por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os
seguintes requisitos:

ad) Que exista peticion expresa do contratista, acompafando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das
cantfidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que
gueden incluidos tales matericis. Este plan elaborarao a direccién de obra
acompandndoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste
prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderdn incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do cdlculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar
o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se € o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria
descomposicidn de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direcciéon da
obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.
Soamente procederd o aboamento da valoracidén resultante cando exista crédito suficiente con
cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do
exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacidns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacién,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en
conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos
0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O cdiculo da cantidade a aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitaciéon e devolucion
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalaciéns e
equipos.
Para realizar o dito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido
no art. 215 .2 da LCSP.
O conftratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, tefian dereito de cobramento fronte &
administracion, poderdn ceder este.

Para que a cesion do dereito de cobramento tefa plena efectividade fronte & administracién,
serd requisito imprescindible a notificacion fidedigna a esta do acordo de cesidén. Para tal
efecto, considerarase que a nofificacion se produciu cando se consigne, mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidons de
Certificacions.

Unha vez que a administracidon tefa conecemento do acordo de cesién, o mandado de
pagamento haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se poia en
cofecemento da administracién, os mandamentos de pagamento a nome do confratista
producirdn efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se a demora na execucién das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga de tempo, o érgano de
Contratacion poderd concedela por un prazo que serd polo menos igual ao tempo perdido, a
non ser que o contratista pedise outro menor.

En todo caso, este prazo nunca sobrepasard a data prevista de peche do proxecto DINAMO,
(prevista para o 31 de decembro de 2011).

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacién
del, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucion en mora do confratista non precisard intimacidon previa por parte da
administracion. Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora
respecto ao cumprimento do prazo total, a administracién poderd optar indistintfamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicidn das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros
por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucion e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior serdn as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucién) Penadlidades
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
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Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou mdis 1 por cada 1.000 euros

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as pendlidades por demora acaden un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de Contratacién estard facultado para proceder & sua resolucidon ou
acordar a continuidade da sua execucidén con imposicidn de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- Segundo a normativa comunitaria de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional para proxectos de desenvolvemento local e urbano, os modificados das obras non se
consideran un gasto elixible, polo que o Director de obra non poderd introducir modificaciéns
nas obras obxecto deste contrato que supofan un incremento no prezo de adxudicacion do
contrato.

No caso de ser precisa unha modificacion do confrato que supona incremento de prezo, s&
poderd ter lugar se concorren algunha das circunstancias previstas no artigo 92 qudater LCSP

Non obstante o disposto no apartado anterior poderdn introducirse variaciéns sen previa
tramitacion cando consistan na alteracién no nimero de unidades realmente executadas sobre
as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217,3 da LCSP), sempre que haxa
crédito orzamentario para elo.

As variaciéns mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite previsto
neste, iranse incorporando &s relacions valoradas mensuais e poderdn ser recolleitas e aboadas
nas certificacions mensuais.

34.2.- Serdn obrigatorias para o contratista as modificacions no contrato de obras que, de
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducién ou supresién das
unidades de obra ou substitucion dunha clase de fdbrica por outra, sempre que esta sexa unha
das comprendidas no confrato. No caso de supresién ou reducion de obras, o contratista non
terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha, sen prexuizo do que se establece no art. 217
da LCSP.

35) Cesion de confrato e subcontrato de obras.

35.1.- Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigos 209 da LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo mdéximo de 15 dias naturais contado
desde a autorizaciéon expresa polo érgano de Contratacidon da cesidén. A non constitucion da
garantia dentro do devandito prazo dard lugar & resolucién do contrato.

35.2.- Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacions parciais que o
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adxudicatario subcontrate con terceiros non poderdn exceder do 6é0% do importe de
adxudicacién.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do
18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O conftratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e de acordo coas condicidns establecidas no art. 211 da LCSP.

36) Recepcidn das obras e cerlificacion final.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias hdbiles.

A recepcién das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte & terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.

O contratista ten a obriga de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obriga o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacidéns que considere oportunas, sobre as que resolverd o
érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalard os defectos observados e detallard as instrucidns precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se franscorido o devandito prazo o contratista non o efectla, poderd
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcidén, o érgano de Contratacion deberd
aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd aboados ao contratista a conta da
liguidacién do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
cldusula 31.2 deste prego.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcidén das obras.
Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, se é o caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos infrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaranse pola administracion confratante, a custa do contratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda responsabilidade,
agds o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose &
devolucién ou cancelaciéon da garantia e & liquidacién, se é o caso, das obrigas pendentes
aplicdndose ao pagamento destas Ultimas o disposto no art. 200.4. da LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao confratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacion do prazo de garantia.

39) Causas de resolucién.
Serdn as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten cardcter administrativo, e ambas partes
guedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e se € o caso da Comunidade Auténoma de Gdlicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicidns de desenvolvemento, en especial o
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regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato serdn resoltos polo érgano de Contratacién, cuxos acordos poferdn fin & via
administrativa e contra estes haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicidn, previa interposiciéon, se é o caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que
os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os
interesados deberdn interpoier o recurso especial en materia de contratacion.

Culleredo, 24 de marzo de 2011
O xefe de servizo de economia e facenda

Roberto Babio Ferndndez
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CULLEREDO

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

O REGULACION HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulacién harmonizada X

b) contrato suxeito a regulacién harmonizada

1. PROXECTO

RECUPERACION DEL ENTORNO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EN O BURGO-
CULLEREDO

1. bis. CODIFICACION Vocdbulo comun de contratos. | 45214100-1
Exercicio A) Prezo sen IVE: 329.239,21€
2. ORZAMENTO orzamentario B) 18%IVE 59.263,06€
2010 C) Total (A+B) 388.502,27€
3. APLICACION ORZAMENTARIA | 151-609
4.PRAZO DE EXECUCION SEIS MESES (6)
5. CLASIFICACION NON SE ESIXE
CONSULTA: no perfil de confratante en www.culleredo.es e no

6. FORMA E MEDIO DE
CONSULTA E LUGAR DE
PRESENTACION

negociado de contratacion sito na Casa Consistorial

OBTENCION DE COPIAS: Copyburgo, sito en Acea de Ama n° 2-baixo, O
Burgo-Culleredo

LUGAR DE PRESENTACION: Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito
en Rua do Concello, n° 12-Culleredo (A Coruia)

7. PRAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

26 dias naturais desde a publicacion do Ultimo anuncio da licitacion no BOP
ou DOG

7.BIS PUBLICIDADE DA
LICITACION
(indicar a opcién elexida)

Publicidade mediante anuncios no BOP e DOG

X
Publicidade mediante anuncio no perfil de contratante X

Publicidade mediante anuncio nun xornal dos de maior tiraxe. | X

8.- PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Enderezo pdxina web: www.culleredo.es

8.2 Publicacién de adxudicacién definitiva (indicar a opcidn elixida:

a) en BOP

b) en perfil de contratante X

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién, excluido o Imposto sobre o Valor Engadido

10. TAXAS DO CONTRATO

Bastanteo de poderes: 6,44 €

11. REVISION DE PREZOS

Non procede

12. CONTROL DE CALIDADE

13. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE A. DIARIOS | TARIFA NON
LICITACION A CONTA DO OFICIAIS ORDINARIA/URXENTE
CONTRATISTA

1.200,00 € X BOP

1.200,00 € DOG X

0,00€ BOE X
1.200,00 € DIARIO ONDE SE | La Opinidon
B. PRENSA PUBLICA
14. VARIANTES OU MELLORAS Non se admite a presentaciéon de variantes ou X
melloras

(indicar a opcidn elixida) Admitese a presentacién de variantes ou melloras

Elementos sobre os que se
admite a presentacion de
variantes ou melloras
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D/ D° con domicilio en rua num
teléfono e correo electrénico , con DNI (ou pasaporte ou
documento que o substita) num. actuando en nome propio (ou en
representacion de DNI ou CIF nUm. e con domicilio en
rua ndum teléfono ) foma parte no procedemento
aberto con multiplicidade de valoraciéon para a adxudicacion da execucidn das obras
comprendidas no proxecto de , como parte do Proxecto DINAMO,

promovido polo Concello de Culleredo e cofinanciado no marco da convocatoria de axudas
do 2007 do eixo 5 do Programa Operativo FEDER, para proxectos de desenvolvemento local e
urbano e para cuxos efectos fai constar:

1°.- Que ofrece o seguinte prezo:

A) Prezo SEN IVE.. oottt euros
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE)....cccveeeeieeeeicnnnininnnnee euros
C) TOTAL [AFB) ceiiiiieeiiieeeiiee ettt e eereeeeereeeeeveeeeevsssavasasssssesnsaeaes euros

2°.- Que cofece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cldusulas
administrativas particulares do presente contrato.

3°.- Que se acompaia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas
particulares.

, de de de 2011
O licitador (asinado e rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS

C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)

como parte do Proxecto DINAMO, promovido polo Concello de Culleredo e cofinanciado no
marco da convocatoria de axudas do 2007 do eixo 5 do Programa Operativo FEDER, para
proxectos de desenvolvemento local e urbano, presentada por

teléfono

fax

, de de de 2011

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentaciéon que comprenda, conforme ao
disposto na cldusula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato
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ANEXO IV

FASE 1
a) Programa de traballo e actuacién ambiental:
Valorard de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais)

1.1. Memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades
de obra e programacién da mesma. Ata 8 puntos

Ofertas que presenten unha memoria e programacién especificos e De 6 a 8 puntos
adaptados & obra

Ofertas que presenten unha memoria e programacién xenéricos e De 4 a 5,99 puntos
parcialmente adaptados

Ofertas que presenten unha memoria e programacién insuficientes De 2 a 3,99 puntos

Ofertas que presenten unha memoria e programacién non adaptados e 0 puntos
incompletos

1.2. Medidas de proteccion ambiental (reciclaxe, rexeneracién de espazos, autorizaciéns
verquidos, ...). Ata 8 puntos

Ofertas que presenten medidas de proteccidn ambiental especificas e De 6 a 8 puntos
adaptadas & obra

Ofertas que presenten medidas de proteccidon ambiental xenéricas e De 4 a 5,99 puntos
parcialmente adaptadas

Ofertas que presenten medidas de proteccion ambiental insuficientes De 2 a 3,99 puntos

Ofertas que presenten medidas de proteccidén ambiental non adaptadas | 0 puntos
e incompletas

1.3. Documentacién fotogrdfica, en video ou en outro soporte do desenvolvemento da obra.
Ata 2 puntos
Valorarase cunha maior puntuacién a presentacién da documentacién que permita un mellor
seguimento da evolucién da obra e unha mellor e mdis doada conservacién da mesmo.

b) Plan de control de calidade
Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdiculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

corresponda)

A) PLAN DE | Ofertas que presenten un plan de control especifico | De 5,01 a 8,00 puntos
CONTROL e adaptado & obra

INTERNO DE —

CALIDADE Ofertas que presenten un plan de control xenérico e | De 2,01 a 5,00 puntos

parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control | De 0,01 a 2,00 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un plan de control non | 0 puntos
adaptado & obra e incompleto

B) PLAN DE | Ofertas que presenten un plan de control externo de | De 5,01 a 8,00 puntos

CONTROL calidade e plan de ensaios especifico e adaptado
EXTERNO DE | & obra
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CALIDADE E | Ofertas que presenten un plan de control externo de | De 2,01 a 5,00 puntos
PLAN DE | calidade e plan de ensaios xenérico e parcialmente
ENSAIOS adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control externo de | De 0,01 a 2,00 puntos
calidade e plan de ensaios insuficiente

Ofertas que presenten un plan de confrol externo | 0 puntos
de calidade e plan de ensaios non adaptado &
obra e incompleto

C) ORZAMENTO | Porcentaxe do orzamento de ensaios sobre o | De 0 a3 puntos
DE ENSAIOS orzamento de execucién material: Calcularase
outorgando a mdxima puntuacién & maior
porcentaxe e valorando proporcionalmente o resto
das ofertas.

c) Proposta do Plan de seguridade e salde

Valorarase de 0 a 10 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cdiculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e saude | De 7,50 a 10 puntos
especifico e adaptado & obra

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e saude | De 5 a 7,49 puntos
xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e saude | De 0,10 a 4,99 puntos
insuficiente

Ofertas que presentan unha proposta de plan de seguridade e saude | 0 puntos
adaptado e incompleto

A valoraciéon efectuarase en funcién de
- Medidas de prevencion a adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- A adecuacién da organizacién establecida para prevencidén de riscos laborais e
seguridade
- A redlizacion dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.
- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periddica respecto aos resultados en materia
de Seguridade Social.

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacion minima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa
de traballo e actuacién ambiental, e proposta de plan de seguridade e satde non continuardn
no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios.

FASE 2

- Proposta de reducién de prazos
Valorarase de 0 a 10 puntos. Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducidn de prazo
que resulten debidamente xustificadas.

Puntuaciéon méxima
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Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores méximo e minimo de reducién de
prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas. A porcentaxe que
signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente
o numero natural mdaximo de puntos a adxudicar por este concepto.

Proceso de puntuacién

A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en consideracion.
Asignarase 1 punto ds proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion
mdxima adxudicable ds que igualen a media aritmética anterior, e un 100% &s que signifiquen a
reducién maxima. As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio dos 2 tramos asi
configurados puntuardselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdiculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducidon de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas. Nos casos de proposicidon Unica presentada debidamente xustificada
gue non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposiciéns que signifique
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdérase o seguinte grdfico:

PUNTQOS
MAX.
80% MAX.

0 MIEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

- Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos.

Para a sua valoracion utilizarase a férmula deseinada polo Departamento de Matemdtica
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela para a Deputacion de A Coruia, que se
pode consultar na seguinte direccion web:

http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/Manual Formula.pdf
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